



Καταχωρηστέα στο ΚΗΜΔΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)

Ηλιούπολη, 14.10.2022

Αρ. Πρωτ. 1437

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«Υποέργο 1. ΑΤ06 – Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού

(Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)»

Συνολικής αξίας 1.166.649,35 €

(αξίας 940.846,25€ προ 24%ΦΠΑ: 225.803,10 €)

Στην Ηλιούπολη σήμερα 14 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 , ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, οι υπογράφωντες την παρούσα,

1) ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού ως αναθέτουσα αρχή που εδρεύει στην Ηλιούπολη-Αττικής (Πραξιτέλους 51) με Α.Φ.Μ. 090276086 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, που θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως «Σ.Π.Α.Υ.» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ,

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «GREEN DEVELOPMENT MON. Ι.Κ.Ε.» με δ/ση επιχείρησης: Κωνσταντίνου Σαρλή – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ ΤΚ 30500, ΑΦΜ. 801729060, ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, τηλ. 26420 23829/2109901464, που εκπροσωπείται νομίμως από την κα Αλεξάνδρα Α.Σμυρή με Α.Δ.Τ. ΑΚ 711908, email: info@green-development.gr, που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των εδώ συμβαλλομένων «Σ.Π.Α.Υ.» όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων «ΑΝΑΔΟΧΟ», η οποία και αναλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Υποέργο 1. ΑΤ06 – Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού (Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 55/22 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Υ. «Έγκριση Πρακτικού (2) Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Υποέργο 1. ΑΤ06 – Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού (Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)» 23-27/22 Τ.Ε. – Α.Σ.ΕΣΗΔΗΣ 161565 και κατακύρωση στο μειοδότη» (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD011152130, ΑΔΑ. 9ΟΡΣΟΡ2Ψ-0Τ1)

Επισημαίνεται ότι σχέδιο της παρούσης, συνοδευόμενο από την όλη διαγωνιστική διαδικασία, υποβλήθηκε προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Ηλιούπολης, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 21/2022 Πράξη Ελεγκτικού Συνεδρίου- Υπηρεσία Επιτρόπου ΟΤΑ V στο Δήμο Ηλιούπολης.

Υστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η παρούσα Σύμβαση.
2. Η υπ' αριθ. 872/01.06.2022 Διακήρυξη.
3. Οι αντίστοιχες τεχνικές μελέτες:
 - Προμήθεια, τοποθέτηση, προστασία και αναβάθμιση παρατηρητηρίων [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.1), Αρ.Μελέτης : 23/2022 {σχετ. 86/2020 (ΑΤ.06_Α.1.)}]. συνολικής αξίας 399.999,20€ με ΦΠΑ
 - Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης - διάφοροι τύποι [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.2), Αρ.Μελέτης : 24/2022 {σχετ. 78/2020 (ΑΤ.06_Α.2.)}] συνολικής αξίας 406.720,00 € με ΦΠΑ
 - Αναβάθμιση υπαρχουσών δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών πυροπροστασίας [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.3), Αριθ.Μελέτης: 25/2022 {σχετ.79/2020 (ΑΤ.06_Α.2.6.)}] συνολικής αξίας 66.650,00€ με ΦΠΑ
 - Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων (πυροσβεστικός εξοπλισμός) [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 -Π.6), Αρ.Μελέτης : 26/2022 {σχετ.82/20 (ΑΤ.06_Α.4.1.)}] συνολικής αξίας 149.234,00€ με ΦΠΑ
 - Παροχές εθελοντών - ένδυση και λοιπά είδη ατομικής προστασίας (κράνη, στολές, μπότες) [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.7, Αρ.Μελέτης : 27/2022 {σχετ. 83/2020 (ΑΤ.06_Α.4.2.)}] συνολικής αξίας 149.907,12 € με ΦΠΑ

Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.172.510,32€= 945.572,84€ + (24% ΦΠΑ) 226.937,48 €
4. Η προσφορά της αναδόχου, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση εννέα (9) καινούριων παρατηρητηρίων σε αντικατάσταση παλαιών και η αναβάθμιση δεκατριών (13) υπαρχόντων παρατηρητηρίων, για λόγους ασφαλείας, αποτροπής δολιοφθορών, προστασίας από τις κακές καιρικές συνθήκες, καλύτερης ορατότητας, εύρυθμης λειτουργίας τους κατά τους καλοκαιρινούς μήνες από τους Πυροφύλακες, μείωσης εξόδων συντήρησης και καλύτερων συνθηκών εργασίας.

Επίσης προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία των παρατηρητηρίων από τυχόν νέους βανδαλισμούς, κρίνεται απαραίτητη και η προμήθεια – τοποθέτηση μεταλλικής περίφραξης (20 μέτρων) περιμετρικά εκάστου παρατηρητηρίου και μίας (1) μεταλλικής πόρτας περίφραξης, για την είσοδο προς αυτό. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.1), Αρ.Μελέτης : 23/2022 {σχετ. 86/2020 (ΑΤ.06_Α.1.)}]

Στα πλαίσια των ανωτέρω υποδομών πυροπροστασίας του Υμηττού και των αιτημάτων από τους Δήμους Μέλη του και την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο Σ.Π.Α.Υ. προτίθεται να προμηθευτεί μεταλλικές δεξαμενές πυρόσβεσης. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.2), Αρ.Μελέτης : 24/2022 {σχετ. 78/2020 (ΑΤ.06_Α.2.)}]

Ο Υμηττός είναι ένα από τα πλησιέστερα βουνά της πρωτεύουσας που προσελκύει πλήθος επισκεπτών που τον επισκέπτονται με στόχο την κάλυψη των φυσιολατρικών του αναγκών και στα πλαίσια της διαφύλαξης του εναπομείναντος δάσους και της βλάστησης καθώς και για την καλύτερη αντιπυρική προστασία του Υμηττού έχουν τοποθετηθεί κατά καιρούς μεταλλικές δεξαμενές για τις οποίες δυστυχώς δεν δύναται να είναι χρηστικές τόσο από τα Πυροσβεστικά Οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας όσο και από τα Οχήματα Πολιτικής Προστασίας των Δήμων. Με την παρούσα θα γίνει η Αναβάθμιση Υπαρχουσών Μεταλλικών Δεξαμενών με υπερυψώσεις αυτών ώστε να είναι εφικτή η πρόσληψη ύδατος τόσο από τα Πυροσβεστικά Οχήματα όσο και απευθείας από τους Πυροσβέστες λόγω της υψομετρικής διαφοράς κατά την οποία επιτυγχάνουμε μια μικρή πίεση του ύδατος προς την έξοδο. Η Αναβάθμιση θα γίνει σε είκοσι πέντε (25) μεταλλικές δεξαμενές χωρητικότητας 20-25tn και κατά τον χρόνο εκτέλεσης της εργασίας. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.3), Αριθ.Μελέτης: 25/2022 {σχετ.79/2020 (ΑΤ.06_Α.2.6.)}]

Προβλέπεται επίσης η Προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού, για την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υφιστάμενων δομών που υπάρχουν στους Δήμους-Μέλη, όπως οι εθελοντές πολιτικής προστασίας, ώστε να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση συμβάντων φυσικών καταστροφών, όπως η πυρκαγιά στο δάσος, με σκοπό την προστασία του Υμηττού. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 -Π.6, Αρ.Μελέτης : 26/2022 {σχετ.82/20 (ΑΤ.06_Α.4.1.)}]

Επίσης προβλέπεται η προμήθεια μέσω ατομικής προστασίας για εθελοντές δασοπυροσβέστες που δρουν για την προστασία του Υμηττού. [(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.7, Αρ.Μελέτης : 27/2022 {σχετ. 83/2020 (ΑΤ.06_Α.4.2.)}]

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 940.846,25€ προ ΦΠΑ24%: 225.803,10 €, ήτοι συνολικής αξίας 1.166.649,35 €

Αναλυτικότερα :

[(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.1), Αρ.Μελέτης : 23/2022 {σχετ. 86/2020 (ΑΤ.06_Α.1.)}]					
α/α	Είδος	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Δαπάνη
ΤΜΗΜΑ 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ					
1	Προμήθεια – Τοποθέτηση Παρατηρητηρίων	τεμ.	9	20.218,40	181.965,60
Σύνολο Τμήματος 1 :					181.965,60
ΤΜΗΜΑ 2 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ					
1	Αναβάθμιση υαρχόντων Παρατηρητηρίων	τεμ.	13	5.472,50	71.142,50
Σύνολο Τμήματος 2 :					71.142,50
ΤΜΗΜΑ 3 : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΩΝ					
1	Προμήθεια – Τοποθέτηση Μεταλλικής Περιφραξης	μ.	440	129,35	56.914,00
2	Προμήθεια – Τοποθέτηση Μεταλλικής Πόρτας Περιφραξης	τεμ.	22	497,50	10.945,00
Σύνολο Τμήματος 3 :					67.859,00
Γενικό Σύνολο Τμημάτων 1 + 2 + 3 (προ Φ.Π.Α.) :					320.967,10
24% Φ.Π.Α. :					77.032,10
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α.) :					397.999,20

[(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.2), Αρ.Μελέτης : 24/2022 {σχετ. 78/2020 (ΑΤ.06_Α.2.)}]					
α/α	Είδος	Μον.Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1.1	Μεταλλική μεταφερόμενη δεξαμενή – οριζόντια κυλινδρική – χωρητικότητας 10κυβικών μέτρων	τεμ.	30	4.975,00	149.250,00
1.2	Μεταλλική μεταφερόμενη δεξαμενή – οριζόντια κυλινδρική – χωρητικότητας 10κυβικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους απομάκρυνσης της δεξαμενής που θα αντικαταστήσει)	τεμ.	1	5.970,00	5.970,00
2.1	Μεταλλική μεταφερόμενη δεξαμενή – παραλληλόγραμμη τύπου κοντέινερ – χωρητικότητας 33κυβικών μέτρων	τεμ.	4	8.955,00	35.820,00
2.2	Μεταλλική μεταφερόμενη δεξαμενή – παραλληλόγραμμη τύπου κοντέινερ – χωρητικότητας 33κυβικών μέτρων (συμπεριλαμβανομένου του κόστους απομάκρυνσης των δεξαμενών που αντικαθιστούν και της κατάλληλης επέκτασης της υποδομής αυτών)	τεμ.	6	10.945,00	65.670,00
3.	Μεταλλική δεξαμενή – κατακόρυφη κυλινδρική προκατασκευασμένη ανοικτού τύπου – χωρητικότητας 2.000κυβικών μέτρων	τεμ.	1	69.650,00	69.650,00
Σύνολο:					326.360,00
ΦΠΑ 24%:					78.326,40
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με ΦΠΑ) :					404.686,40

[(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.3), Αριθ.Μελέτης: 25/2022 {σχετ.79/2020 (ΑΤ.06_Α.2.6.)}]				
α/α	Περιγραφή είδους			
	Αναβαθμίσεις Μεταλλικών Δεξαμενών 20-25tn	Τεμ.	Τιμή μοναδ.	Δαπάνη
1	Βάσεις βυτίου βαρέως τύπου με την εργασία βαγίματος και τοποθέτησης με ηλεκτροσυγκόλληση σε ύψος 50cm και άνω στο βυτίο	25	945,25	23.631,25
2	Εξωτερικό και εσωτερικό καθαρίσμα από σκουριές, βρωμιές και εργασία βαγίματος	25	497,50	12.437,80
3	Βάνα εξόδου 4'' μαζί με τα εξαρτήματα της (τροποποίηση εξόδων ως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση)	25	228,85	5.721,25
4	Βάνα εξόδου 2'' μαζί με τα εξαρτήματα της (τροποποίηση εξόδων ως αναφέρεται στην τεχνική έκθεση)	25	179,10	4.477,50
5	Μεταφορά των βάσεων με γερανοφόρο φορτηγό με καρότσα	25	288,55	7.213,75
ΣΥΝΟΛΟ :				53.481,25
ΦΠΑ 24% :				12.835,50
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				66.316,75

[(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 -Π.6), Αρ.Μελέτης : 26/2022 {σχετ.82/20 (ΑΤ.06_Α.4.1.)}]				
α/α	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη
1	Πυροσβεστικός Σωλήνας 25mm	400	134,33	53.732,00
2	Πυροσβεστικός Σωλήνας 45mm	70	174,13	12.189,10
3	Πυροσβεστικός Σωλήνας 65mm	100	194,03	19.403,00
4	Πυροσβεστικός Αυλός Φ25	100	149,25	14.925,00
5	Δίκρουνα για Πυροσβεστικούς Σωλήνες 65-45-45	50	258,70	12.935,00
6	Δίκρουνα για Πυροσβεστικούς Σωλήνες 45-25-25	30	218,90	6.567,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ				119.751,10
ΦΠΑ 24%				28.740,26
Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ				148.491,36

[(ΥΠΟΕΡΓΟ 1 – Π.7, Αρ.Μελέτης : 27/2022 {σχετ. 83/2020 (ΑΤ.06_Α.4.2.)}]				
ΕΙΔΟΣ	Ποσότητα	Τιμή μονάδας		Δαπάνη
1 - Κράνος δασοπυρόσβεσης	76	285,80		21.720,80
2 - Μπότες Δασοπυρόσβεσης	260	199,00		51.740,00
3 - Στολές Δασοπυρόσβεσης	260	180,10		46.826,00
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ				120.286,80
ΦΠΑ 24%				28.868,83
Τελικό Σύνολο με ΦΠΑ				149.155,63

Συγκεντρωτικά:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ
[[ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.1 «Προμήθεια Παρατηρητηρίων»], Αρ.Μελέτης : 23/2022 {σχετ. 86/2020 (ΑΤ.06_Α.1.)}]	320.967,10	77.032,10	397.999,20
[[ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.2 Προμήθεια δεξαμενών πυρόσβεσης - διάφοροι τύποι), Αρ.Μελέτης : 24/2022 {σχετ. 78/2020 (ΑΤ.06_Α.2.)}]	326.360,00	78.326,40	404.686,40
[[ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.3 Αναβάθμιση υπαρχουσών δεξαμενών για την κάλυψη αναγκών πυρ/σίας), Αριθ.Μελέτης: 25/2022 {σχετ.79/2020 (ΑΤ.06_Α.2.6.)}]	53.481,25	12.835,50	66.316,75
[[ΥΠΟΕΡΓΟ 1 -Π.6 Προμήθεια εξοπλισμού εθελοντικών ομάδων (πυροσβεστικός εξοπλισμός)], Αρ.Μελέτης : 26/2022 {σχετ.82/20 (ΑΤ.06_Α.4.1.)}]	119.751,10	28.740,26	148.491,36
[[ΥΠΟΕΡΓΟ 1 - Π.7 Παροχές εθελοντών - ένδυση και λοιπά είδη ατομικής προστασίας (κράνη, στολές, μπότες) , Αρ.Μελέτης : 27/2022 {σχετ. 83/2020 (ΑΤ.06_Α.4.2.)}]	120.286,80	28.868,83	149.155,63
ΣΥΝΟΛΑ	940.846,25	225.803,10	1.166.649,35

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται.

Η συνολική ποσότητα εκάστου είδους δύναται να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υπόεργο 1, «Αντιπυρική Προστασία όρους Υμηττού (Π.1-Π.2-Π.3-Π.6-Π.7)», του Έργου με τίτλο: «Δράσεις Θωράκισης και Ανάδειξης Υμηττού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 23982/2020-22/10/2021 του ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και την 103977/26.11.2021 «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου κλπ.» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων - Κεντρική Υπηρεσία - Δ/ση Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων {Δ7} και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1639/29.07.2022 δανειστικό συμβόλαιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με αντίστοιχο κωδικό εσόδων 3123.0001 του οικείου Π/Υ του ΣΠΑΥ.

Η ανάδοχος συμμορφώνεται με τους ισχύοντες κανόνες δημοσίευσης που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΥΔΕ – ΥΠΕΣ (ΑΡΧΙΚΗ)⇒ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ)⇒Πινακίδες Δημοσιότητας Έργων - Πινακίδα Οχημάτων/Προμηθειών & ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ (<https://eyde.ypes.gr/tritsis/publicities>)

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους:

- ο ΚΑΕ 69.7135.0002 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 114/23.05.2022 Α.Α.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ο ΚΑΕ 69.7131.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 115/23.05.2022 Α.Α.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ο ΚΑΕ 69.6265.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 116/23.05.2022 Α.Α.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ο ΚΑΕ 69.7135.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 117/23.05.2022 Α.Α.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ο ΚΑΕ 69.6635.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 118/23.05.2022 Α.Α.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης- καλής λειτουργίας

Η “ΑΝΑΔΟΧΟΣ” εταιρία κατέθεσε την υπ' αριθ. Νο 227000696/12.10.2022 ποσού 37.822,91€ Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης της εταιρείας ALRIUS INSURANCES LTD, από την ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε., η οποία ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ως προς την εγκυρότητα, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την καλή ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 5ο : Γενικοί Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

5.2 Ο ανάδοχος δήλωσε υπεύθυνα ότι δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.4819/2021.

Άρθρο 6ο : Υπεργολαβία

6.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

6.2 Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων, που ο κύριος ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης τυχόν χρησιμοποιήσει για την εκτέλεσή της, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

6.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της οικείας διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της οικείας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τρόπος πληρωμής

9.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί είτε στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών είτε τμηματικά μετά την παραλαβή του κάθε είδους ξεχωριστά.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

9.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) .

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο και για την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε τις αποδείξεις εξόφλησης.

ΑΡΘΡΟ 10ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

10.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται ως κύρωση, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

10.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 11ο : Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 12 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 14 (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 12ο : Παράδοση

12.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του 2023 από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. [Το πρόγραμμα Α.Τ. 06 υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών]. Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΣΠΑΥ.

12.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν4412/16 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

12.3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

12.4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

12.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

12.6. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής

13.1. Η παραλαβή των υλικών (ειδών) γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό - οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις -απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής με την υποβολή του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες - δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλαμβανόμενα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

13.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

14.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

14.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

14.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν απαιτείται από τα έγγραφα της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

16.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της οικείας διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

16.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προσκόπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν.4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Η παρούσα σύμβαση καταργεί οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία που έγινε πριν την υπογραφή της. Η παρούσα σύμβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατίθεται στον Σ.Π.Α.Υ., το δε άλλο επιδίδεται στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ

**ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Πρόεδρος Σ.Π.Α.Υ.

Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**GREEN DEVELOPMENT
MON. I.K.E**

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΜΥΡΗ