



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αργυρούπολη, 7/5/2019
Αρ. Πρωτ. 13292

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αργυρούπολη σήμερα 7 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη, οι υπογράφωντες την παρούσα,

αφενός ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ως αναθέτουσα αρχή που εδρεύει στην Αργυρούπολη-Αττικής (Κύπρου 68) με Α.Φ.Μ. 997645384 – Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (Αργυρούπολης), που θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως ο Δήμος και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ,

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **ΚΗΠΩΝ ΟΛΟΣ ΕΠΕ με έδρα 4^ο χλμ. Βάρης – Κορωπίου & Α.Φ.Μ. 998131600 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου** και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Σίνου Θεοδώρα που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ.5/2019 απόφαση της Ο.Ε. , ανατίθεται στον ανάδοχο η μικτή σύμβαση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 227.845,58€ πλέον ΦΠΑ 13% & 24%, ήτοι συνολικά 278.562,00€ .

Επισημαίνεται ότι σχέδιο της παρούσης, συνοδευόμενο από την όλη διαγωνιστική διαδικασία, υποβλήθηκε προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και εγκρίθηκε με την αριθμ.10/2019 Πράξη της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Δήμο Ηλιούπολης.

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η παρούσα Σύμβαση
- β) Η υπ' αριθ. 621/25601/17-10-2018 διακήρυξη.
- γ) Η αριθ. 55/2017 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων
- δ) Τεχνικές Προδιαγραφές.
- ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- στ) Η προσφορά του αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 20: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της παροχής της μικτής σύμβασης προμήθειας και παροχής υπηρεσιών “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αριθ. 55/2017 Μελέτη του Αυτοτελούς Τμήματος Συντήρησης Εγκαταστάσεων, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και στην προσφορά του αναδόχου. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των διακοσίων είκοσι επτά χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα πέντε και πενήντα οκτώ ευρώ (227.845,58 €) πλέον ΦΠΑ 13% & 24%, ήτοι συνολικά στις διακόσιες εβδομήντα οκτώ χιλιάδες πεντακόσια εξήντα δύο ευρώ (278.562,00 €) και αναλυτικά :

| A/A | ΕΙΔΟΣ | CPV | ΜΟΝΑΔ Α ΜΕΤΡ ΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤ Α | ΣΥΝΟΛ Ο ΟΜΑ ΔΑΣ ΚΗ ΜΑΔΗΣ | ΤΙΜΗ ΜΟ ΝΑΔΑΣ (€) | ΑΞΙΑ (€) | ΑΞΙΑ ΟΜΑΔΑΣ ΚΗΜΑΔΗΣ | ΑΞΙΑ (€) | | |
|--|---|---|-------------------------|--------------|-----------------------------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|-----------|-------|
| ΟΜΑΔΑ Α: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | | | | | | | | | | | |
| A1 | 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟ ΚΙΟΣΚΙ ΕΞΑΓΩΝΟ | TEM, | 1 | 582 | 3.482,50 | 3.482,50 | 64526 | 96.564,75 | | |
| | 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ | TEM, | 420 | | 69,65 | 29.253,00 | | | | |
| | 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΠΑΓΚΑΚΙΑ 2 ΜΕΤΡΩΝ | TEM, | 13 | | 149,25 | 1.940,25 | | | | |
| | 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΥ ΜΕ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ | TEM, | 4 | | 447,75 | 1.791,00 | | | | |
| | 6 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΒΡΥΣΗΣ | TEM, | 4 | | 398,00 | 1.592,00 | | | | |
| | 7 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΜΕ ΞΥ ΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ | TEM, | 8 | | 378,10 | 3.024,80 | | | | |
| | 9 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΡΓΟΛΑ ΜΕ ΚΑΛΑΜΙ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ | TM | 50 | | 278,60 | 13.930,00 | | | | |
| | 10 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΕΣ ΑΨΙΔΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΛΟΓΧΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ | TEM, | 15 | | 298,50 | 4.477,50 | | | | |
| | 11 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ | TEM, | 8 | | 218,90 | 1.751,20 | | | | |
| | 12 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΔΟΧΕΙΟΥ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | TEM, | 8 | | 149,25 | 1.194,00 | | | | |
| | 15 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΤΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΣ | TEM, | 50 | | 13,93 | 696,50 | | | | |
| | 17 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΑΚΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | TEM, | 1 | | 1.393,00 | 1.393,00 | | | | |
| | 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ DECK | M2 | 350 | | 350 | 31,84 | | | 11.144,00 | 11144 |
| | 8 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΚΥΚΛΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΓΟΛΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑ ΘΙΣΤΙΚΑ | M | 70 | | 70 | 298,50 | | | 20.895,00 | 20895 |
| A2 | 13 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΚΕΣ ΒΟΤΣΑΛΩΤΕΣ | M2 | 150 | 150 | 29,85 | 4.477,50 | 4477,5 | 6.567,00 | | |
| | 14 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥΒΛΑΚΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ | TEM, | 150 | 150 | 13,93 | 2.089,50 | 2089,5 | | | |
| A3 | 16 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΝΓΚ - ΠΟΝΓΚ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ | TEM, | 2 | 10 | 1.990,00 | 3.980,00 | 23483,98 | 23.483,98 | | |
| | 18 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΞΕΩΝ ΩΜΩΝ -ΜΠΑΡΕΣ ΒΥΘΙΣΩ N | TEM, | 2 | | 2.167,11 | 4.334,22 | | | | |
| | 19 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΔΗΛΑΤΟ -ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ | TEM, | 2 | | 2.462,62 | 4.925,24 | | | | |
| | 20 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΑΔΙΣΗΣ ΑΕΡΟΣ - ΟΡΓΑΝΟ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΔΙΣΗΣ | TEM, | 2 | | 2.856,64 | 5.713,28 | | | | |
| | 21 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΟΔΙΩΝ -ΕΚ ΤΑΣΕΙΣ ΠΟΔΙΩΝ | TEM, | 2 | | 2.265,62 | 4.531,24 | | | | |
| A4 | 22 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | M2 | 80 | 80 | 39,80 | 3.184,00 | 3184 | 8.557,00 | | |
| | 23 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟ ΟΡΓΑΝΟ | TEM, | 1 | 2.786,00 | 2.786,00 | | | | | |
| | 24 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΠΑΙΔΙΩΝ | TEM, | 1 | 895,50 | 895,50 | | | | | |
| | 25 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΝΙΑ ΔΙΠΛΗ ΝΗΠΙΩΝ | TEM, | 1 | 995,00 | 995,00 | | | | | |
| | 26 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ | TEM, | 1 | 348,25 | 348,25 | | | | | |
| | 27 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΤΗΡΙΩΤΟ ΖΩΑΚΙ | TEM, | 1 | 348,25 | 348,25 | | | | | |
| A5 | 28 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ | M2 | 300 | 300 | 24,87 | 7.461,00 | 7461 | 7.461,00 | | |
| A6 | 29 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛ ΗΝΑ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΩΒ ΧΡΩΜΑΤΟΣ Φ17/30 Ε Κ, 1,6Λ/Ω | M | 1000 | 3200 | 0,79 | 790,00 | 1938 | 11.829,68 | | |
| | 30 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΛΑΚΤΗΦΟΡΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΡ ΔΕΥΣΗΣ Φ16/33 ΚΑΦΕ ΧΡΩΜΑΤΟΣ | M | 1000 | | 0,44 | 440,00 | | | | |
| | 31 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΩΛΗΝΑ Ρ,Ε, Φ32/6 ΑΤΜ | M | 1200 | | 0,59 | 708,00 | | | | |
| | 32 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗ Σ 8 ΣΤΑΣΕΩΝ DC OUTDOOR | TEM | 6 | 398 | 238,80 | 1.432,80 | 9891,68 | | | |
| | 33 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΩΒΑΝΑΣ 1" DC | TEM | 54 | | 53,73 | 2.901,42 | | | | |
| | 34 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ (ΡΟΡ- UR) ΓΡΑΝΑΖΩΤΟΥ ΑΚΤΙΝΑΣ 5,00-14,5M | TEM, | 140 | | 29,85 | 4.179,00 | | | | |
| | 35 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΚΤΟΞΕΥΤΗΡΑ ΑΥΤΟΑΝΥΨΟΥΜΕΝΟΥ (ΡΟΡ- UR) ΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΕ ΥΨΟΣ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΩΣ 12-13CM | TEM | 190 | | 5,37 | 1.020,30 | | | | |
| 36 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΩΒΑΝΩΝ, 4 ΗΛ ΕΚΤΡΩΒΑΝΩΝ | TEM, | 8 | 44,77 | 358,16 | | | | | | |
| A7 | 37 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΥΛΛΑΡ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 200X120X100Ε Κ, | TEM, | 4 | 4 | 119,40 | 477,60 | 477,6 | 477,60 | | |
| A8 | 38 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 9 ΚΛΩΝΟ | M | 200 | 200 | 4,28 | 856,00 | 856 | 856,00 | | |
| | | | | | | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 | 155.797,01 | 155.797,01 | 155.797,01 | | |
| ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | | | | | | | | | | | |
| B1 | 1 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΝΤΡΩΝ | TEM, | 20 | 2949 | 119,40 | 2.388,00 | 36081,77 | 36081,77 | | |
| | 2 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΑΜΝΩΝ | TEM, | 1200 | | 19,90 | 23.880,00 | | | | |
| | 3 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΘΟΦΥΤΩΝ | TEM, | 1000 | | 2,98 | 2.980,00 | | | | |
| | 4 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ | TEM, | 574 | | 3,98 | 2.284,52 | | | | |
| | 5 | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΩΝ | TEM, | 155 | | 29,35 | 4.549,25 | | | | |
| | | | | | | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2 | 36.081,77 | 36.081,77 | 36.081,77 | | |
| ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑΣΙΑ | | | | | | | | | | | |
| Γ1 | 1 | ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΜΕ ΣΠΟΡΑ | ΣΤΡΕΜ ΜΑ | 6 | 6 | 1.990,00 | 11.940,00 | 11940 | 11.940,00 | | |
| Γ2 | 2 | ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΟΜΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ, ΥΨΟΥΣ 8-12m ΣΕ ΠΛΑΤΕΙΕΣ, ΠΑΡΚΑ ΚΑΠ | TEM, | 90 | 90 | 134,32 | 12.088,80 | 12088,8 | 12.088,80 | | |
| Γ3 | 3 | ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | ΚΑΤ' ΑΠ ΟΚΟΠΗ | 1 | 1 | 3.980,00 | 3.980,00 | 3980 | 3.980,00 | | |
| Γ4 | 4 | ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ | TEM, | 1 | 1 | 7.960,00 | 7.960,00 | 7960 | 7.960,00 | | |
| | | | | | | ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3 | 35.968,80 | 35.968,80 | 35.968,80 | | |
| | | | | | | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (1+2+3) | 227.847,58 | | | | |
| | | | | | | Φ.Π.Α. 24% (1 + 3) | 46.023,79 | | | | |
| | | | | | | Φ.Π.Α. 13% (2) | 4.690,63 | | | | |
| | | | | | | Φ.Π.Α. | 278.562,00 | | | | |

ΑΡΘΡΟ 3ο : ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ σύμφωνα με την 5182/09.20.2017 (ΑΔΑ 6ΨΦΦ46Ψ844-1ΓΠ) Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στον Άξονα 2 “Αστική Αναζωογόνηση 2017” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου.

Με την παρούσα υλοποιείται η Πράξη “ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” η οποία έχει ενταχθεί στο Μέτρο 2 “Αναβάθμιση αστικού εξοπλισμού” του Άξονα Προτεραιότητας1 “Αστική Αναζωογόνηση 2018” του Χρηματοδοτικού Προγράμματος “Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” με βάση την απόφαση ένταξης με αριθμό 139.3.3.2 του Ν.Π.Δ.Δ. - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ του ΥΠ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΑ :ΨΟ8846Ψ844-6Θ8) .

ΑΡΘΡΟ 4ο : ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1. Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ.8002040573/6-5/2019 εγγυητική της τράπεζας EUROBANK ERGASIAS A.E. ποσού 11.392,38 ευρώ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την καλή ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, .

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της , μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι είναι διακινητής και δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και ότι καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης θα

τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.2939/2001. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 5ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά στο 100% της συμβατικής αξίας του εκάστοτε παραδομένου τμήματος μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και των εργασιών του τμήματος αυτού.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. Προϋπόθεση για την πληρωμή αποτελεί η έγκριση των παραστατικών πληρωμής από το Πράσινο Ταμείο και η αποστολή της χρηματοδότησης στο Δήμο όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσης.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

- α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια, και 8% για την παροχή υπηρεσιών .

Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο και παρακρατείται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα πληρωμής του.

Η συνολική δαπάνη της σύμβασης βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργυρούπολης –Ελληνικού και συγκεκριμένα υπάρχει η ΑΑΥ υπ.αριθ. 549/2018 (ΑΔΑ: ΩΙΧΜΩΡ7-ΓΩ5) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης στον Κ.Α.64.732.0002 στο οικονομικό έτος 2018 & μελλοντική υποχρέωση στο 2019 , που ανατράπηκε στο τέλος του οικ. Έτους και αναλήφθηκε εκ νέου στο οικονομικό έτος 2019 με την **ΑΑΥ υπ.αριθ. 122/2019 (ΑΔΑ: 9ΤΕ4ΩΡ7-ΔΑ3) απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης στον Κ.Α.64.732.0002.**

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη άρροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ακόμα ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ , αριθ. Μελέτης : 55/2018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάρπωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων

προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας που έχει τεθεί με τη Μελέτη επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), 7.2. (Διάρκεια σύμβασης), 7.4.(Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινομένο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

5.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Η τιμή μονάδος της σύμβασης θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή υπόκειται.

Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (φεκ α'147/08/08/2016) .

5.5 Γνώση συνθηκών του έργου.

Η έννοια της υπογραφής της συμβάσεως εκ μέρους του αναδόχου είναι ότι είχε και έλαβε υπόψη του κατά την σύνταξη αυτής τις γενικές και τοπικές συνθήκες που αφορούν στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, δηλαδή την θέση τους και τις ιδιαιτερότητές τους, τις μεταφορές που απαιτούνται με κάθε μέσο, την διάθεση διαχείριση και εναποθήκευση των υλικών, την κατάσταση των οδών, την ανάγκη κατασκευής οδών προσπελάσεως, ευχέρεια εξευρέσεως εργατικών χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, τις καιρικές συνθήκες και οποιεσδήποτε άλλες τοπικές και γενικές συνθήκες, τα ζητήματα που μπορεί να προκύψουν και που μπορούν να επηρεάσουν το κόστος των υπηρεσιών και ότι οι υπηρεσίες θα εκτελεστούν κατά την σύμβαση, προς την οποία σε κάθε περίπτωση υποχρεούται να συμμορφωθεί.

Ο ανάδοχος αποδέχεται την μη δεσμευτικότητα των ποσοτήτων ανά κατηγορία και είδος, από την πλευρά της υπηρεσίας, δηλαδή μπορεί να υπάρξει αυξομείωση των ποσοτήτων, πάντα εντός του μεγίστου ποσού της παρούσης χωρίς να αλλάζει η τιμή ανά κατηγορία ύψους .

Κατά την εξέλιξη της Σύμβασης μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.

Η προμήθεια – παράδοση – τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και καμία υποχρέωση δεν θα έχει ο Δήμος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτεί τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη.

5.6 Ευθύνες αναδόχου

Σε περίπτωση παράβασης ή ατυχήματος

- Ο ανάδοχος είναι μόνος υπεύθυνος αστικά και ποινικά για ζημιές και ατυχήματα είτε στο προσωπικό του είτε στις κατασκευές, είτε στον εντολέα, είτε σε τρίτους, λόγω παράβασης ή παράλειψης κατά την εφαρμογή των αναφερόμενων στην παρούσα.
- Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπόχρεος για την τυχόν καταβολή αποζημίωσης και έχει κάθε αστική ή ποινική ευθύνη από όπου και αν προκύπτει από την εκτέλεση των εργασιών ακόμη και αν αυτό δεν οφείλεται στην υπαιτιότητα ή παράλειψη του αλλά σε τυχαίο γεγονός. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο εργοδότης με αποζημιώσεις ατυχημάτων του προσωπικού του αναδόχου καθώς με αποζημιώσεις για ζημιές που προκαλούνται από το προσωπικό του αναδόχου και από τα μεταφορικά μέσα σε ξένη ιδιοκτησία και σε έργα του δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και γενικά σε κάθε φύσεως κοινωφελή έργα.
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση, να μην παρεμποδίζει την εκτέλεση οποιονδήποτε άλλων έργων ή εργασιών φορέα του δημοσίου Τομέα, που είναι δυνατό να επηρεάζονται από τις εργασίες της εργολαβίας του, να προστατεύει τους χώρους εργασίας του, να αποκαθιστά ή να συμβάλλει στην άμεση αποκατάσταση των τυχόν βλαβών ή διακοπών.

ΑΡΘΡΟ 6ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Τα υλικά θα παραδοθούν εντός έξι (6) μηνών.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 . Η παραλαβή των υλικών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση Αρ. Μελέτης :55/2018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), θα διενεργείται από την πρωτοβάθμια επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών /υπηρεσιών που αφορούν τον αστικό εξοπλισμό πόλης & υπηρεσίες συντήρησης αυτού και εντάσσονται στις γενικές προμήθειες/υπηρεσίες που αφορούν στο Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και στην Τεχνική Υπηρεσία. Σύμφωνα με την υπ. αρ. 413/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελληνικού –Αργυρούπολης , έχει συγκροτηθεί η ανωτέρω Επιτροπή για το έτος 2018. Για το τμήμα της σύμβασης που θα υλοποιηθεί εντός του 2019 η παραλαβή θα γίνει από την αντίστοιχη Επιτροπή παρακολούθησης & παραλαβής προμηθειών /υπηρεσιών που αφορούν στο Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων και στην Τεχνική Υπηρεσία , που θα οριστεί για το έτος 2019.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου . Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση Αρ. Μελέτης :55/2018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) .

Το κόστος της διενέργειας τυχών ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αντεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός ενός μηνός. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία (το μέγιστο 20 ημερών) που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Ο ανάδοχος εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την οριστική παραλαβή των υλικών την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας και την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους.

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ' όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 7ο : ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

7.1 Παρακολούθηση της σύμβασης

7.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής , σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση Αρ. Μελέτης :55/2018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), θα διενεργηθεί από το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων που θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

7.1.2. Το Τμήμα Συντήρησης Εγκαταστάσεων μπορεί, με απόφασή του να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.

Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

7.2 Διάρκεια σύμβασης

7.2.1. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι για έξι (6) μήνες ή μέχρις εξαντλήσεως του συμβατικού ποσού του προϋπολογισμού, ότι από τα δύο συμβεί πρώτο.

7.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

7.3 Παραλαβή παρεχόμενων υπηρεσιών

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από την αναφερόμενη στο άρθρο 6.2.1 Επιτροπή. Η διαδικασία παραλαβής διενεργείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Έκθεση Αρ. Μελέτης :55/2018 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) , μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινομένο όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

7.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 8ο :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, το δε άλλο επιδίδεται στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Ελληνικού – Αργυρούπολης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ