



Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ -ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
& ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ

Τηλ.2109945594,2109948275

Fax.2109922481

e-mail: info@spray.gr

ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
(ΕΡΓΑΣΙΑ):

**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**

Α.Π. 741/09.05.2022

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συμβατικού ποσού προ ΦΠΑ: **167.214,45 €**

ΦΠΑ 24% : **40.131,47 €**

Σύνολο Αξίας με ΦΠΑ: 207.345,92 €

Στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ, στην οδό Πραξιτέλους 51 (και Κυπρίων Ηρώων 79), Τ.Κ. 163 41 Ηλιούπολη, σήμερα στις **09/05/2022** ημέρα Δευτέρα, οι παρακάτω υπογεγραμμένοι:

1. ο **ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ**, ενεργώντας με την ιδιότητα του προέδρου του Σ.Π.Α.Υ. (ΑΦΜ.090276086, ΔΟΥ Ηλιούπολης), καλούμενος στο εξής «**ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ**» και
2. η **ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.**, 4^ο χλμ. Βάρης Κορωπίου, 194 00 ΒΑΡΗ, τηλ/fax. 2108941288/2109681227, ΑΦΜ.998131600, ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, νομίμως εκπροσωπούμενη από την **Θεοδώρα Σίνου του Γεωργίου** με ΑΔΤ.ΑΑ.081413, και που για λόγους συντομίας στην παρούσα σύμβαση θα αναφέρεται ως ανάδοχος ή αντισυμβαλλόμενος

έχοντας υπ' όψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016.
2. Την **19/22 Μελέτη-Τεχνική Έκθεση** του Σ.Π.Α.Υ. (σχετ. ΑΔΑΜ. 22REQ010159392) απόσπασμα της οποίας αποτελούν οι πίνακες προμέτρησης, προϋπολογισμός και οι τεχνικές προδιαγραφές, που αφορούν την εκτέλεση της ανωτέρω εργασίας συν. προϋπολογισμού 208.369,60€ με Φ.Π.Α. 24%, που συμπεριλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα 2022 του Συνδέσμου και η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης,
3. Την με αριθ. **11/22 Α.Ε.Ε.** (ΑΔΑ. ΨΜΔΤΟΡ2Ψ-ΠΡ7) που εγκρίνει την Μελέτη-Τεχνική Έκθεση και τους όρους της 4/22 Διακήρυξης (ΑΔΑ. 22PROC010176352).
4. Τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης σε βάρος του ΚΑΕ 10.6262.0068 του Π/Υ του ΣΠΑΥ 2022 με την 71/22 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ. 6ΦΤ6ΟΡ2Ψ-9ΒΟ, ΑΔΑΜ. 22REQ010163274).
5. Την απόφαση **23/22 (ΑΔΑ. 66ΓΚΟΡ2Ψ-ΩΣ6, ΑΔΑΜ. 22ΑWRD010457909)** της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορά ««Εγκριση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την 'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ/ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ' 19/22 Τ.Ε. -Α.Σ. ΕΣΗΔΗΣ 157069 και κατακύρωση αποτελέσματος στο μειοδότη» (δεύτερο των συμβαλλομένων) που διαβιβάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττική με το υπ' αριθμ. 650 διαβιβαστικό και πρωτοκολλήθηκε με αριθμ. 55266/29.04.2022.

6. Την με Αρ. Πρωτ. Σ.Π.Α.Υ. **699/04.05.2022** πρόσκληση του Προέδρου του Σ.Π.Α.Υ. για την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης προς εκτέλεση της υπηρεσίας και λόγω του κατεπείγοντος.

Συνομολόγησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:

- Ο πρώτος των συμβαλλόμενων με την πιο πάνω ιδιότητα αναθέτει στον Ανάδοχο την εκτέλεση της εργασίας για ποσό **167.214,45€**. Επί του ανωτέρω ποσού προστίθεται **Φ.Π.Α. 24%** ήτοι **40.131,47€** και έτσι το γενικό σύνολο της αξίας ανέρχεται στο ποσό **207.345,92€**.

Αναλυτικότερα:

α/α	Είδος	Άρθρο Τιμολ.	Μον. Μέτρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
ΥΠΟΔΟΜΗ 1 : ΔΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΙ						
1	Εργασία όρυξης και μόρφωσης σε εδάφη βραχώδη	A.T.: 1	Κυβικά Μέτρα	1.600,00	5,97	9.552,00
2	Εργασία ισοπέδωσης και μόρφωσης σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη	A.T.: 2	Κυβικά Μέτρα	4.000,00	6,97	27.880,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1:						37.432,00
Φ.Π.Α. 24% :						8.983,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 1:						46.415,68

ΥΠΟΔΟΜΗ 2 : ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ						
3	Επιλεκτικές υλοτομίες	A.T.: 3	Στρέμματα	40	497,50	19.900,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2:						19.900,00
Φ.Π.Α. 24% :						4.776,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 2:						24.676,00

ΥΠΟΔΟΜΗ 3 : ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ						
4	Ξύλινο τετράγωνο κιόσκι	A.T.: 4	Τεμάχια	5	2.596,95	12.984,75
5	Πέργκολα Ανάπαυσης	A.T.: 5	Τεμάχια	2	3.482,50	6.965,00
6	Πέργκολα Σκίασης	A.T.: 6	Τεμάχια	2	3.482,50	6.965,00
7	Καθιστικό με πλάτη με ξύλινο ορθοστάτη	A.T.: 7	Τεμάχια	30	248,75	7.462,50
8	Ξύλινος τραπεζόπαγκος χωρίς Στέγη	A.T.: 8	Τεμάχια	22	447,50	9.845,00
9	Ξύλινος τραπεζόπαγκος με Στέγη	A.T.: 9	Τεμάχια	22	577,10	12.696,20
10	Ξύλινο δοχείο απορριμμάτων	A.T.: 10	Τεμάχια	27	149,25	4.029,75
11	Περίφραξη	A.T. 11	Τρ. Μέτρο	47	129,35	6.079,45
12	Πόρτα περιφραξης	A.T. 12	Τεμάχιο	1	1.990,00	1.990,00
13	Υπηρεσία τοποθέτησης Ξύλινο τετράγωνο κιόσκι	A.T. 13	Τεμάχιο	5	995,00	4.975,00
14	Υπηρεσία τοποθέτησης Πέργκολα Ανάπαυσης	A.T. 14	Τεμάχιο	2	995,00	1.990,00

15	Υπηρεσία τοποθέτησης Πέργολα σκίασης	A.T. 15	Τεμάχιο	2	995,00	1.990,00
16	Υπηρεσία τοποθέτησης Καθιστικό με πλάτη με ξύλινο ορθοστάτη	A.T. 16	Τεμάχιο	30	74,63	2.238,90
17	Υπηρεσία τοποθέτησης Ξύλινος τραπεζόπαγκος χωρίς Στέγη	A.T. 17	Τεμάχιο	22	99,50	2.189,00
18	Υπηρεσία τοποθέτησης Ξύλινος τραπεζόπαγκος με Στέγη	A.T. 18	Τεμάχιο	22	119,40	2.626,80
19	Υπηρεσία τοποθέτησης Ξύλινο δοχείο απορριμμάτων	A.T. 19	Τεμάχιο	27	39,80	1.074,60
20	Υπηρεσία τοποθέτησης Περίφραξης	A.T. 20	Τρέχον Μέτρο	47	39,80	1.870,60
21	Υπηρεσία τοποθέτησης πόρτα περίφραξης	A.T. 21	Τεμάχιο	1	497,50	497,50
22	Εργασία συντήρησης ξύλινων παγκακιών	A.T. 22	Τεμάχιο	25	129,35	3.233,75
23	Εργασία συντήρησης ξύλινων κιοσκιών	A.T. 23	Τεμάχιο	3	995,00	2.985,00
24	Εργασία συντήρησης ξύλινων τραπεζοπαγκων	A.T. 24	Τεμάχιο	20	199,00	3.980,00
25	Εργασία συντήρησης ξύλινων δοχείων απορριμμάτων	A.T. 25	Τεμάχιο	31	69,65	2.159,15
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3:						100.827,95
Φ.Π.Α. 24% :						24.198,71
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 3:						125.026,66

ΥΠΟΔΟΜΗ 4 : ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						
26	Αποκατάσταση υπαρχουσών μεταλλικών μπαράν	A.T.: 26	Τεμάχια	26	348,25	9.054,50
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4:						9.054,50
Φ.Π.Α. 24% :						2.173,08
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΔΟΜΗΣ 4:						11.227,58

ΣΥΝΟΛΟ	167.214,45
ΦΠΑ 24%	40.131,47
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	207.345,92

- Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι έλαβε πλήρη και ακριβή γνώση των στοιχείων της παρούσας εργασίας με όλες τις λεπτομέρειες, τις τεχνικές προδιαγραφές, το δίκτυο προσπέλασης, τη φύση του εδάφους, και γενικά των τοπικών συνθηκών της εργασίας και υπόσχεται να την εκτελέσει σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και όπως απαιτεί η καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και εγγυάται ότι αυτές θα ολοκληρωθούν όπως περιγράφονται αναλυτικά στα συμβατικά τεύχη.

- Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να επιτρέπει την ταυτόχρονη χρήση της περιοχής, στο μέτρο και την έκταση που αυτή είναι δυνατή, λαμβάνοντας ταυτόχρονα και όλα τα προβλεπόμενα από τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις μέτρα προστασίας για τους

εργαζόμενους και τους διερχόμενους. Ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος αστικά και ποινικά, έναντι τρίτων, για κάθε ατύχημα που θα συμβεί σε οποιονδήποτε και θα οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Σ.Π.Α.Υ. δεν ευθύνεται για ό,τι ήθελε συμβεί.

- Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, όπως αυτές απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.

- Η εγκατάσταση του αναδόχου θα γίνει άμεσα και η έναρξη της εκτέλεσης της εργασίας θα πραγματοποιηθεί κατόπιν υποδείξεως του Σ.Π.Α.Υ.

Ως καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών: *ΥΠΟΔΟΜΗ 1. ΔΑΣΙΚΕΣ ΟΔΟΙ & ΥΠΟΔΟΜΗ 2. ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΕΣ ΥΛΟΤΟΜΙΕΣ* ορίζεται η **30-06-2022**, με δικαίωμα παράτασης 10 ημερών ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επίβλεψης.

Ως καταληκτική ημερομηνία περάτωσης των εργασιών: *ΥΠΟΔΟΜΗ 3. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΗ 4. ΣΙΔΗΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ* ορίζεται η **30-12-2022**.

- Για την καλή και εμπρόθεσμη εκτέλεση της εργασίας ο ανάδοχος μαζί με την υπογραφή του παρόντος στον Σ.Π.Α.Υ. κατέθεσε την υπ' αριθ.: **2234004927/06.05.2022** **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROINS Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ (ημ. 722/09.05.2022 Βεβαίωση Εγκυρότητας)**, συνολικού ποσού **6.721,60€**, ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης προ Φ.Π.Α.

- Ο Ανάδοχος τελεί υπό την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του ΣΠΑΥ προς τις εντολές και οδηγίες και ευρίσκεται σε συνεχή επαφή για να πιστοποιείται και η εκτέλεση της εργασίας του.

- Οι πληρωμές στον ανάδοχο θα γίνονται ύστερα από πιστοποιήσεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας, και παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν και εφόσον η επιτροπή παραλαβής δεν διαπιστώσει κανένα πρόβλημα ως προς την ποιότητα και καταλληλότητα αυτών, μετά από την προσκόμιση του τιμολογίου του αναδόχου, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής. Στο ποσό της αμοιβής συμπεριλαμβάνονται οι βαρύνοντες τον ανάδοχο φόροι, και κρατήσεις. Η αμοιβή δεν υπόκειται σε καμία αναθεώρηση για οποιοδήποτε λόγο και αιτία και παραμένει σταθερή και αμετάβλητη καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της ανάθεσης.

- Κατά την εκτέλεση της Σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις α) του Ν.4412/2016, β) οι όροι της παρούσας και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. Ο Σ.Π.Α.Υ. και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής με τη Σύμβαση που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ αφορμής της, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Ο δεύτερος των συμβαλλόμενων «ανάδοχος» δέχεται ανεπιφύλακτα τους πιο πάνω όρους της σύμβασης.

Η παραπάνω σύμβαση αφού αναγνώστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατέθηκαν στο αρχείο του Σ.Π.Α.Υ. και το τρίτο έλαβε ο Ανάδοχος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

α. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

β. για την ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ Ε.Π.Ε.

**Πρόεδρος Σ.Π.Α.Υ.
 Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης**

**Θεοδώρα Σίνου του Γεωργίου
 ΑΔΤ.ΑΑ.081413**