



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
 ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)

Καταχωρηστέα στο ΚΗΜΔΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Ηλιούπολη, 03.08.2022
 Αρ. Πρωτ. 1210

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

«ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ»

Συνολικής αξίας 2.715.540,73 €

(αξίας 2.189.952,20 € προ 24%ΦΠΑ: 525.588,53 €)

Στην Ηλιούπολη σήμερα 3 Αυγούστου 2022, ημέρα Τετάρτη, οι υπογράφοντες την παρούσα,

1) ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού ως αναθέτουσα αρχή που εδρεύει στην Ηλιούπολη-Αττικής (Πραξιτέλους 51) με Α.Φ.Μ. 090276086 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, που θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως «Σ.Π.Α.Υ.» και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ,

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «GREEN FUN PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/ση επιχείρησης: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9-11, 20007 ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΑΦΜ 801690774, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27411 81393, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Γεώργιο Νεοχωρίτη του Άγγελου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 767703, email: info@greenfunpark.gr, που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των εδώ συμβαλλομένων «Σ.Π.Α.Υ.» όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων «ΑΝΑΔΟΧΟ», η οποία και αναλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΜΕ ΞΥΛΙΝΟΥΣ ΚΑΛΟΥΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 37/22 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Υ. (ΑΔΑΜ: 22ΑWRD010770524, ΑΔΑ. 6ΛΟ7ΟΡ2Ψ-ΧΞΙ)

Επισημαίνεται ότι σχέδιο της παρούσης, συνοδευόμενο από την όλη διαγωνιστική διαδικασία, υποβλήθηκε προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 286/2022 Πράξη του ΣΤ' ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η παρούσα Σύμβαση.
2. Η υπ' αριθ. 527/30.03.2022 Διακήρυξη.
3. Η 28/22 {σχετ. 87/2020 (ΑΤ.06_Β.1.)} ομότιτλη της παρούσας Τεχνική Έκθεση εκτιμώμενης αξίας 2.200.937,84 προ ΦΠΑ και συνολικής 2.729.162,92€ με 24%ΦΠΑ.
4. Η προσφορά της αναδόχου, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής

ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα προβλέπεται η προμήθεια και η τοποθέτηση εξοπλισμού πόλεων και παιδικής χαράς για την αστική Αναζωογόνηση του όρους του Υμηττού.

Ο Υμηττός είναι ένας δημόσιος κοινόχρηστος ανοιχτός πράσινος χώρος, ωστόσο η υποδομή του δεν είναι αρκετά ανεπτυγμένη ώστε να προσελκύσει τον κάτοικο, τον διερχόμενο ή τον επισκέπτη, να τον διασχίσει ή να παραμείνει σε αυτό αρκετό χρόνο. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να διατηρήσει και να αξιοποιήσει αυτή την αίσθηση της ανάτασης και ηρεμίας του χώρου αλλά και να προστεθούν κάποιες ιδιαίτερα ήπιες δράσεις, ώστε να μην αναιρεθεί η γενική του μόρφωση και το ύφος του, αλλά ταυτόχρονα να δοθεί η ζωντάνια και το ενδιαφέρον ενός ενεργού δημόσιου πράσινου χώρου που απευθύνεται σε όλους.

Στόχος της προμήθειας είναι η ασφαλής χρήση και η οργανωμένη λειτουργία του δημόσιου χώρου, η αναβάθμιση του αστικού, φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, η εξασφάλιση ενιαίων ποιοτικών χαρακτηριστικών στο σύνολο του χώρου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης.

Ο χώρος οργανώνεται και στο επίπεδο των επί μέρους χρήσεων του, με μια σχετική ιεράρχησή τους, ώστε η κάθε χρήση / λειτουργία να έχει το δικό της χώρο, χωρίς να τον διεκδικούν η μια σε βάρος της άλλης. Έτσι, ακολουθώντας τη δυναμική του χώρου, δημιουργούνται περιοχές με επιμέρους χρήσεις, όπως:

- Φυσικός ελεύθερος χώρος πάρκου (υπαίθρια γυμναστήρια, συστήματα εξυπηρέτησης ζώων).
- Περιοχές καθιστικών (παγκάκια, τραπεζόπαγκοι).
- Χώρος ελεύθερου παιχνιδιού.
- Τοποθέτηση οργάνων παιδικής χαράς σημειακά, σε απόλυτα εποπτευόμενη θέση στο χώρο, απευθυνόμενα σε μικρά παιδιά, αλλά και σε μεγαλύτερα.

Η αναβάθμιση των υποδομών των παιδικών χαρών κρίνεται αναγκαία καθώς παρουσιάζουν φθορές, ενώ ειδικότερα σε ότι αφορά τους εξοπλισμούς παιχνιδότοπων (όργανα και επιφάνειες πτώσης) και την καθαυτό οργάνωση της παιδικής χαράς, δεν συμμορφώνονται απόλυτα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176). Όσον αφορά τους εξοπλισμούς παιδικής χαράς θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας της σειράς του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN1176 “Playground Equipment and Surfacing” (ΕΛΟΤ EN1176) ή ισοδύναμου. Όσον αφορά τις επιφάνειες πτώσης θα πληρούν τις προδιαγραφές των προτύπων ΕΛΟΤ EN 1176-1, ΕΛΟΤ EN 1177 (EN 1177) και ΕΛΟΤ EN 71-3 ή ισοδύναμων, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2029/Β/2014 (Υ.Α. 27934/2014) συμπληρωματικού και τροποποιητικού του ΦΕΚ 931/Β/2009 (Υ.Α. 28492/2009).

Επιπλέον θα τοποθετηθούν όργανα γυμναστικής εξωτερικού χώρου, τραπέζι πινγκ- πόνγκ, σκάκι, καθώς και όλος ο απαραίτητος ξύλινος αστικός εξοπλισμός, ο οποίος θα συνδράμει στην αισθητική αναβάθμιση των υπό παρέμβαση χώρων.

Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του ΣΠΑΥ, η «Ανάδοχος» υποχρεούται να (1) αναρτά προσωρινή πινακίδα (πρότυπο ΥΠΕΣ), σημαντικού μεγέθους, από την έναρξη του έργου και καθ' όλη την διάρκεια υλοποίησης, στο εργοτάξιο των έργων υποδομής ή κατασκευών σε ορατό σημείο από το κοινό, στην οποία να αναγράφεται ότι το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σύμφωνα με τη φωτογραφία και τις διαστάσεις που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα: <https://eyde.ypes.gr/tritsis/publicities>
[Πινακίδες Δημοσιότητας Έργων - Πινακίδα Οχημάτων/Προμηθειών](#)

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.189.952,20€ προ ΦΠΑ24%: 525.588,53€, ήτοι συνολικής αξίας 2.715.540,73€

Αναλυτικότερα :

α/α	Είδος	CPV	Μον.	Ποσότητα	Τιμή Μον.	Αξία
ΤΜΗΜΑ1						
1	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πολυσύνθετο Όργανο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων με Τσουλήθρα, Πύργο και Κούνια Φωλιά	37535200-9	τεμ.	7	33.830,00	236.810,00
2	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πολυσύνθετο Όργανο με Αναρρίχηση, δύο Τσουλήθρες και Δραστηριότητες	37535200-9	τεμ.	4	69.650,00	278.600,00
3	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πολυσύνθετο Όργανο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων	37535200-9	τεμ.	4	10.945,00	43.780,00
4	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πολυσύνθετο όργανο Πολλαπλών Δραστηριοτήτων με Τσουλήθρες, Πύργους, Αναρρίχηση και Δραστηριότητες	37535200-9	τεμ.	4	31.840,00	127.360,00
5	Προμήθεια - Τοποθέτηση Κορμοί μεμονωμένοι	37535200-9	τεμ.	11	1.990,00	21.890,00
6	Προμήθεια - Τοποθέτηση Κομμένοι κορμοί	37535200-9	τεμ.	11	2.487,50	27.362,50
7	Προμήθεια - Τοποθέτηση Βήματα κορμών	37535200-9	τεμ.	11	3.482,50	38.307,50
8	Προμήθεια - Τοποθέτηση Κούνια Φωλιά	37535200-9	τεμ.	11	2.487,50	27.362,50
9	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Κούνια δύο θέσεων Νηπίων	37535200-9	τεμ.	11	1.194,00	13.134,00
10	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Διθέσια Τραμπάλα	37535200-9	τεμ.	11	457,70	5.034,70
11	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ολοκληρωμένο Σύστημα Δαπέδου Ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1400mm	44111700-8	m2	1.000	54,73	54.730,00
12	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ολοκληρωμένο Σύστημα Δαπέδου Ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 2400mm	44111700-8	m2	1.700	74,63	126.871,00
13	Προμήθεια - Τοποθέτηση Καθιστικό με Μεταλλικό Ορθοστάτη	34928400-2	τεμ.	22	218,90	4.815,80
14	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινος Κάδος	34928400-2	τεμ.	22	149,25	3.283,50
15	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Περίφραξη Παιδικής Χαράς	34928400-2	τρ.μ.	700	69,65	48.755,00
16	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Πόρτα Περίφραξης Παιδικής Χαράς	34928400-2	τεμ.	11	248,75	2.736,25
17	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Πέργκολα με Καθιστικό	34928400-2	m	500	238,80	119.400,00
18	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ηλιακό Φωτιστικό Σώμα LED	31527200-8	τεμ.	44	1.492,50	65.670,00
19	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Βρύση	34928400-2	τεμ.	11	497,50	5.472,50

20	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πληροφοριακή Πινακίδα	34928400-2	τεμ.	11	199,00	2.189,00
21	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Είσοδος Παιδικής Χαράς	34928400-2	τεμ.	11	1.492,50	16.417,50
22	Πιστοποίηση Παιδικής Χαράς	79132000-8	τεμ.	11	298,50	3.283,50
Μερικό Σύνολο Τμήματος 1. (προ 24% ΦΠΑ)						1.273.265,25
ΤΜΗΜΑ 2						
1	Προμήθεια - Τοποθέτηση Διπλά Όργανα Γυμναστικής Εξωτερικού Χώρου	37442900-8	τεμ.	44	2.288,50	100.694,00
2	Προμήθεια - Τοποθέτηση Όργανα Εξωτερικού Χώρου με μονόζυγα	37442900-8	τεμ	6	9.054,50	54.327,00
3	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πινγκ-Πονγκ Εξωτερικού Χώρου	37442900-8	τεμ.	11	2.288,50	25.173,50
4	Προμήθεια - Τοποθέτηση Σκάκι Εξωτερικού Χώρου	37524500-2	τεμ.	11	1.791,00	19.701,00
5	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πάρκο Σκύλων	34928400-2	τεμ.	11	10.746,00	118.206,00
6	Προμήθεια - Τοποθέτηση Σύστημα Εξυπηρέτησης Ζώων	34928400-2	τεμ.	11	2.487,50	27.362,50
7	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινο Τετράγωνο Κιόσκι	34928400-2	τεμ.	11	2.786,00	30.646,00
8	Προμήθεια - Τοποθέτηση Εξάγωνο Κιόσκι	34928400-2	τεμ.	11	3.482,50	38.307,50
9	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινος Τραπεζόπαγκος με Στέγη	34928400-2	τεμ.	44	547,25	24.079,00
10	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινος Τραπεζόπαγκος Χωρίς Στέγη	34928400-2	τεμ.	44	398,00	17.512,00
11	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινο Παγκάκι	34928400-2	τεμ.	123	248,75	30.596,25
12	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινος Κάδος	34928400-2	τεμ.	100	149,25	14.925,00
13	Προμήθεια - Τοποθέτηση Συνθετικού Χλοοτάπητα ως Υπόβαση για τα Όργανα Γυμναστικής	39293400-6	M2	1105	24,88	27.492,40
14	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Πέργκολα Σκίασης	34928400-2	M	1100	129,35	142.285,00
15	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ηλιακά Καθιστικά σώματα	09332000-5	τεμ.	5	8.955,00	44.775,00
Μερικό Σύνολο Τμήματος 2. (προ 24% ΦΠΑ):						716.082,15
ΤΜΗΜΑ 3						

1	Προμήθεια - Τοποθέτηση Πράσινες Γωνιές	34928400-2	τεμ.	44	4.559,20	200.604,80
Μερικό Σύνολο Τμήματος 3. (προ 24% ΦΠΑ):						200.604,80
Γενικό Σύνολο (Τμήμα 1 + Τμήμα 2 + Τμήμα 3):						2.189.952,20
24% Φ.Π.Α. :						525.588,53
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ :						2.715.540,73

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται.

Η συνολική ποσότητα εκάστου είδους δύναται να αυξομειώνεται ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ) με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο υποέργο Νο 2 (Ανάπτυξη φιλοδοσικής συνείδησης) του Έργου με τίτλο: «Δράσεις Θωράκισης και Ανάδειξης Υμηττού» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με βάση την Απόφαση Ένταξης με αρ. πρωτ. 23982/2020-22/10/2021 του ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ και την 103977/26.11.2021 «Ανακοίνωση έγκρισης επενδυτικού δανείου κλπ.» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων – Κεντρική Υπηρεσία – Δ/ση Χορήγησης Δανείων Νομικών Προσώπων {Δ7} και το υπ' αριθμ. πρωτ. 1639/29.07.2022 δανειστικό συμβόλαιο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, με αντίστοιχο κωδικό εσόδων 3123.0001 του οικείου Π/Υ του ΣΠΑΥ.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον ΚΑΕ 69.7135.0003 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 88/24.03.2022 Α.Α.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για το οικονομικό έτος 2023 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.

ΑΡΘΡΟ 4ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης- καλής λειτουργίας

Η «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» κατέθεσε τις (α) υπ' αριθ. Νο 227000309/29.7.2022 ποσού 44.018,75, και (β) υπ' αριθ. Νο 227000350/29.7.2022 ποσού 44.018,76 Εγγυητικές της ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. Surety Bonds Department, οι οποίες ελέγχθηκαν και βεβαιώθηκαν ως προς την εγκυρότητα, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την καλή ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης, δηλαδή των απορριμματοφόρων με τα παρελκόμενά τους. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Άρθρο 5ο : Γενικοί Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

5.2 Ο ανάδοχος δήλωσε υπεύθυνα ότι δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.4819/2021.

Άρθρο 6ο : Υπεργολαβία

6.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

6.2 Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων, που ο κύριος ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης τυχόν χρησιμοποιήσει για την εκτέλεσή της, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

6.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της οικείας διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 7ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της οικείας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 9ο : Τρόπος πληρωμής

9.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί είτε στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των οχημάτων είτε τμηματικά μετά την παραλαβή του κάθε οχήματος ξεχωριστά.

Η πληρωμή του συμβατικού τμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

9.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) .

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο και για την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε τις αποδείξεις εξόφλησης.

ΑΡΘΡΟ 10α : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

10.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται ως κύρωση , με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάρπωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

10.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάρπωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης , εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

ΑΡΘΡΟ 11ο :Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 10 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 12 (Χρόνος παράδοσης υλικών), 14 (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

ΑΡΘΡΟ 12ο :Παράδοση

12.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. *[Το πρόγραμμα Α.Τ. 06 υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2023, με δυνατότητα παράτασης σε περιπτώσεις δικαιολογημένων αιτημάτων των Δικαιούχων. Η παράταση δίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών].* Τα προς προμήθεια είδη θα παραδοθούν και θα εγκατασταθούν στην τελική τους θέση και σε πλήρη λειτουργία, στα σημεία που θα υποδεικνύονται από την Τεχνική Υπηρεσία του ΣΠΑΥ.

12.2. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 του Ν4412/16 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνηπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

12.3. Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

12.4. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

12.5. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

12.6. Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

ΑΡΘΡΟ 13ο : Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής

13.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής θα υπογράφεται από τη αρμόδια επιτροπή παραλαβής με την υποβολή του σχετικού τιμολογίου από τον προμηθευτή.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραλαμβανόμενα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ' έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ' έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ' έφεση εξέτασης.

13.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την παράδοσή τους.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

ΑΡΘΡΟ 14ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση

14.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

14.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

14.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 15ο : Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Δεν απαιτείται από τα έγγραφα της Σύμβασης

ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

16.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της οικείας διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

16.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προσκόπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Η παρούσα σύμβαση καταργεί οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία που έγινε πριν την υπογραφή της. Η παρούσα σύμβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατίθεται στον Σ.Π.Α.Υ., το δε άλλο επιδίδεται στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ

**ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ

Πρόεδρος Σ.Π.Α.Υ.

Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

**GREEN FUN PARK
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ