



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Αργυρούπολη, 26/9/2018
Αρ. Πρωτ. 23202

ΣΥΜΒΑΣΗ

Στην Αργυρούπολη σήμερα 26/9/2018, ημέρα Τετάρτη, οι υπογράφωντες, την παρούσα,

αφενός ο Δήμος Ελληνικού - Αργυρούπολης ως αναθέτουσα αρχή που εδρεύει στην Αργυρούπολη-Αττικής (Κύπρου 68) με Α.Φ.Μ. 997645384 – Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης (Αργυρούπολης), που θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως ο Δήμος και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο του ΓΙΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ,

και αφετέρου η εταιρεία με την επωνυμία **ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΠΕ** με έδρα 4^ο χλμ. Βάρης – Κορωπίου & Α.Φ.Μ. 998131600 Δ.Ο.Υ. Κορωπίου και εκπροσωπείται νόμιμα από την κα Σίνου Θεοδώρα που θα καλείται στο εξής «ανάδοχος/προμηθευτής», συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 244 / 2018 απόφαση της Ο.Ε. ανατίθεται στον ανάδοχο η μικτή σύμβαση προμήθειας και παροχής υπηρεσιών “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” και στην τιμή της οικονομικής του προσφοράς 195.209,67€ πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά 242.059,99€, και της Τεχνικής έκθεσης Φ23/08/2017 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:

ΑΡΘΡΟ 1^ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

- α) Η παρούσα Σύμβαση.
- β) Η υπ' αριθ. 280/12727/17-5-2018 διακήρυξη.
- γ) Η Τεχνική έκθεση Φ23/08/2017 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- δ) Τεχνικές Προδιαγραφές.
- ε) Συγγραφή Υποχρεώσεων.
- στ) Η προσφορά αναδόχου.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ως αντικείμενο της παρούσας σύμβασης ορίζεται η ανάθεση σε εξωτερικό συνεργάτη της μικτής σύμβασης προμήθειας και παροχής υπηρεσιών “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ” όπως αναλυτικά περιγράφεται στην Τεχνική έκθεση Φ23/08/2017 της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης, και στην προσφορά του αναδόχου. Συνοπτικά αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού και των ανταλλακτικών για τη συντήρηση όλων των παιδικών χαρών του Δήμου, καθώς και η προμήθεια των εξαρτημάτων αυτών που έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί ή που εκλείπουν και απαιτούνται για την ορθή και ασφαλή λειτουργία των παιδικών χαρών του Δήμου μας, με σκοπό

την συνεχή πιστοποίηση του εξοπλισμού των παιδικών οργάνων των παιδικών χαρών από φορέα εγκεκριμένο από ΕΣΥΔ.

ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ:

1. Παιδική χαρά επί της οδού Αβέρωφ 57 στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
2. Παιδική χαρά στην Πλατεία επί των οδών Κρώμνης 7 και Αργοναυτών στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
3. Παιδική χαρά επί των οδών Χρ. Σμύρνης και Αγίας Βαρβάρας στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
4. Παιδική χαρά επί των οδών Παπαναστασίου και Λαμπράκη στο Λόφο Τρουμπάρι στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
5. Παιδική χαρά επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Πλαστήρα στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
6. Παιδική χαρά στο 208-Κάτω επί των οδών Ανεξαρτησίας και Ολυμπίας, στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
7. Παιδική χαρά επί της οδού Κολοκοτρώνη 74 στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
8. Παιδική χαρά επί των οδών Ομήρου και Κολοκοτρώνη στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
9. Παιδική χαρά επί των οδών Μιλήτου και Αριστάρχου στο Πέτρινο θέατρο στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
10. Παιδική χαρά Δημαρχείου επί των οδών Κύπρου 68 και Ειρήνης στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
11. Παιδική χαρά επί της Πλατείας Βάρναλη στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
12. Παιδική χαρά επί των οδών Ιασωνίδου και Γούναρη στη Δ.Κ. Ελληνικού.
13. Παιδική χαρά 129 επί της οδού Δραγατσανίου στη Δ.Κ. Ελληνικού.
14. Παιδική χαρά επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Αλίμου στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
15. Παιδική χαρά στην περιοχή Ρέμα-Τραμ Ο.Τ. 195, στη Δ.Κ. Ελληνικού.
16. Παιδική χαρά επί της οδού Διγενή Ακρίτα 58, στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
17. Παιδική χαρά επί των οδών Μ. Γερουλάνου και Μεσολογγίου στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
18. Παιδική χαρά επί των οδών Εθνάρχου Μακαρίου 45 Ο.Τ. 308, στη Δ.Κ. Ελληνικού.
19. Παιδική χαρά επί των οδών Χρ. Τραπεζούντος και Αθ.Διάκου (Πλατεία Ιασωνίδου) στη Δ.Κ. Ελληνικού.
20. Παιδική χαρά επί των οδών Βοσπόρου και Παναγούλη στη Δ.Κ. Ελληνικού.
21. Παιδική χαρά στο Μετρό Ελληνικού στη Δ.Κ. Ελληνικού.
22. Παιδική χαρά επί των οδών Αλιμούντος και Μπουμπουλίνας, στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
23. Παιδική χαρά επί των οδών Αμαζόνων 74 στη Δ.Κ. Ελληνικού.
24. Παιδική χαρά επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και 29ης στη Δ.Κ. Ελληνικού.
25. Παιδική χαρά επί της Πλατείας Σμύρνης στη Δ.Κ. Ελληνικού.
26. Παιδική χαρά επί των οδών 3ης Σεπτεμβρίου και Εθνάρχου Μακαρίου στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
27. Παιδική χαρά επί της Πλατείας 208 Άνω στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.
28. Παιδική χαρά επί των οδών Ελ. Βενιζέλου και Σκιάθου στη Δ.Κ. Ελληνικού.
29. Παιδική χαρά επί των οδών Καλλιπόλεως και Αφροδίτης στη Δ.Κ. Ελληνικού.
30. Παιδική χαρά επί της οδού Γοργοποτάμου στη Δ.Κ. Αργυρούπολης.

Η προμήθεια και τοποθέτηση του εξοπλισμού στις υπάρχουσες παιδικές χαρές και οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των οργάνων και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών (διορθωτικές επεμβάσεις) δεν θα αλλοιώνουν τη δομική αριτιότητά τους, και θα είναι σύμφωνες προς τις γενικές αρχές της τέχνης, της ασφάλειας και της επιστήμης, καθώς και σύμφωνες με τις απαιτήσεις της ελληνικής νομοθεσίας και των σχετικών διεθνών προτύπων, με σκοπό την συνεχή πιστοποίηση του εξοπλισμού των παιδικών οργάνων των παιδικών χαρών από φορέα εγκεκριμένο από ΕΣΥΔ.

Όλες οι εργασίες επισκευής και συντήρησης των οργάνων και του εξοπλισμού των παιδικών χαρών, καθώς και η προμήθεια των εξαρτημάτων αυτού που έχουν φθαρεί ή βανδαλιστεί ή

που εκλείπουν, θα γίνονται από τον Ανάδοχο ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος βάση ΕΛΟΤ 1176-7 και θα παρέχει στο Δήμο την υπηρεσία 1176-7 (συντήρησης) και όλα τα απαιτούμενα του άρθρου 6 παρ. 2β και του άρθρου 7 του ΦΕΚ 2029/Β/25-7-14 (Υπηρεσία 1176-7 Συντήρησης). Ο Ο.Τ.Α., οφείλει να ελέγχει την τήρηση του προγράμματος συντήρησης και γενικά τη σωστή λειτουργία της παιδικής χαράς.

ΑΡΘΡΟ 3^ο: ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των εκατόν ενενήντα πέντε χιλιάδων διακοσίων εννέα ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (195.209,67€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι συνολικά στις διακόσιες σαράντα δυο χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά (242.059,99€) και αναλυτικά :

A/A	ΕΙΔΟΣ	CPV	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ (€)
ΤΜΗΜΑ Α:						
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ						
1	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	50870000-4	ΤΕΜ.	8	392,00	3.136,00
2	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΥΝΙΑΣ	50870000-4	ΤΕΜ.	10	196,00	1.960,00
3	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΑΠΛΗΣ	50870000-4	ΤΕΜ.	2	245,00	490,00
4	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΡΡΙΧΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	50870000-4	ΤΕΜ.	2	196,00	392,00
5	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΑΜΠΑΛΑΣ	50870000-4	ΤΕΜ.	4	98,00	392,00
6	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΟΥ ΜΥΛΟΥ	50870000-4	ΤΕΜ.	2	98,00	196,00
7	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ	50870000-4	ΤΕΜ.	5	58,80	294,00
8	ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΠΑΤΗΜΑΤΑ	50870000-4	ΤΕΜ.	1	146,36	146,36
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ	44111700-8	Μ2	250	24,50	6.125,00
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α						13.131,36
ΤΜΗΜΑ Β:						
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ						
1	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ	37535210-2	ΤΕΜ.	40	127,40	5.096,00
2	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ	37535210-2	ΤΕΜ.	40	68,60	2.744,00
3	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΕΤΩΝ ΣΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΟΥΝΙΑΣ (ΤΟ ΖΕΥΓΟΣ)	44532400-2	ΤΕΜ.	70	39,20	2.744,00

4	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΕΛΑΤΗΡΙΟΥ ΖΩΑΚΙ	37535250-4	TEM.	13	343,00	4.459,00
5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΛΙΝΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΛΑΣ 2 ΘΕΣΕΩΝ	37535250-4	TEM.	12	343,00	4.116,00
6	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 40χλ. ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	44111700-8	m2	870,00	53,90	46.893,00
7	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΔΑΠΕΔΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΧΟΥΣ 50χλ. ΣΕ ΒΑΣΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	44111700-8	m2	250,00	68,60	17.150,00
8	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 40χλ.	39293400-6	m2	395,23	27,44	10.845,11
9	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΑΧΟΥΣ 25χλ.	39293400-6	m2	394,97	24,50	9.676,77
10	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΑΧΟΥΣ	39293400-6	m2	195,10	34,3	6.691,93
11	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΑΜΠΑΛΛΑΣ	37535250-4	TEM.	5	29,40	147,00
12	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗΣ ΤΡΑΜΠΑΛΛΑΣ (ΤΟ	37524700-4	TEM.	5	14,70	73,50
13	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΑΛΟΠΑΤΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ	37524700-4	TEM.	10	29,40	294,00
14	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΛΑΚΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ	37535240-1	TEM.	3	343,00	1.029,00
15	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΦΩΛΙΑ ΜΕ	37535210-2	TEM.	1	637,00	637,00
16	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΥΛΑΚΑ ΤΣΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΕ	37535240-1	TEM.	1	392,00	392,00
17	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΚΕΠΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ	44618340-0	TEM.	4	245,00	980,00
18	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΑΪΝΟΥ ΠΑΝΕΛ-	44191300-8	TEM.	3	98,00	294,00
19	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕ 2	37535250-9	TEM.	3	4.410,00	13.230,00
20	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΥΝΘΕΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ	37535250-9	TEM.	1	15.680,00	15.680,00
21	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 2	37535210-2	TEM.	13	980,00	12.740,00
22	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΛΙΝΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ 2	37535210-2	TEM.	12	882,00	10.584,00
23	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΚΟΥΝΙΑΣ	37535210-2	TEM.	2	686,00	1.372,00
24	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΛΙΝΟ ΣΠΙΤΑΚΙ	37535200-9	TEM.	3	490,00	1.470,00
25	ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ	34992000-7	TEM.	30	49,00	1.470,00
26	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΒΡΥΣΗΣ	42131000-6	TEM.	4	490,00	1.960,00
27	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 4,5Χ9,0ΕΚ. ΜΗΚΟΥΣ	45422100-2	TEM.	500	8,82	4.410,00
28	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 180Χ10x400εκ.ΓΙΑ ΤΗΝ	45422100-2	TEM.	250	9,80	2.450,00
29	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΥΛΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗΣ 160x10x400εκ.ΓΙΑ ΤΗΝ	45422100-2	TEM.	250	9,80	2.450,00

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Β	182.078,31
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Α+Β	195.209,67
ΦΠΑ 24%	46.850,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 24%	242.059,99

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης - καλής λειτουργίας

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης

Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αριθ. 8002038931/25-9-2018 εγγυητική της τράπεζας EUROBANK ποσού 9.760,48 ευρώ για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την καλή ποιότητα των υπό προμήθεια ειδών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

4.1.2 Εγγύηση καλής λειτουργίας

Με την επιστροφή της Εγγυητικής καλής εκτέλεσης, πλέον των ανωτέρω, θα γίνει κατάθεση από τον Ανάδοχο Εγγύησης Καλής Λειτουργίας το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της συμβατικής αξίας των συμβατικών υλικών χωρίς το Φ.Π.Α. για την δωρεάν αποκατάσταση τυχόν βλαβών ή ελαττωμάτων (που θα προκύψουν και που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση τους) και θα καλύπτει οπωσδήποτε χρονικό διάστημα πλέον (1) ενός μήνα από τον χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας (όπως αναφέρεται στο άρθρο 6.7 της παρούσης), που δίνει ο Προμηθευτής για την καλή λειτουργία των ειδών.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες

δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

Ο ανάδοχος κατέθεσε υπεύθυνη δήλωση με την οποία δηλώνει ότι είναι διακινητής και δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της παρούσης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.2939/2001. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος δεν χρησιμοποιεί υπεργολάβο/ους. Ο ανάδοχος υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, τις απαιτούμενες πληροφορίες (όνομα, στοιχεία επικοινωνίας, νόμιμους εκπροσώπους) σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της οικείας διακήρυξης, για οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπεργολαβικά, ανεξαρτήτως ποσοστού αυτού επί της συνολικής αξίας της σύμβασης.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά μετά τον έλεγχο της Επιτροπής Παραλαβής που θα οριστεί από το Δ.Σ και σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/2016 όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, και τους όρους της υπογραφείσας Σύμβασης, με την παράδοση του υπό προμήθεια εξοπλισμού, των ανταλλακτικών, των δαπέδων ασφαλείας, του χλοοτάπητα (συμπεριλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης αυτών) και τον παράλληλο εβδομαδιαίο έλεγχο στα πλαίσια της συντήρησης (ΕΛΟΤ 1176-7) των παιδικών οργάνων των παιδικών χαρών του Δήμου. Η πληρωμή θα γίνεται στο 100% της αξίας του εκάστοτε παραστατικού, αφού αφαιρεθούν νόμιμες κρατήσεις, συνοδευόμενο από όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά ασφαλείας.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) .

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού για την προμήθεια, και 8% για την παροχή υπηρεσιών .

Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο και παρακρατείται στο πρώτο χρηματικό ένταλμα πληρωμής του.

Η συνολική δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αργυρούπολης –Ελληνικού και συγκεκριμένα υπάρχει η με αριθμ. Πρωτ.151/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί της έγκρισης της εν λόγω δαπάνης καθώς και η υπ.αριθ. 397/2018 απόφαση για την ανάληψη υποχρέωσης στον Κ.Α. 35.7135.0015 στο οικονομικό έτος 2018 & μελλοντική υποχρέωση στο 2019.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ακόμα ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, αριθ. Μελέτης : Φ 23/08/2017

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

5.2.2. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως.

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο.

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Χρόνος παράδοσης), 6.5. (Παραλαβή εργασιών και Προμηθειών), 6.6. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

5.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Η τιμή μονάδος της σύμβασης θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της σύμβασης και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή υπόκειται.

Η εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης θα γίνει σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (φεκ α'147/08/08/2016).

5.5 Γενικές Υποχρεώσεις αναδόχου

Τον Ανάδοχο βαρύνουν εξ ολοκλήρου βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως προσωπικό του ή σε τρίτους από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ζημιές, φθορές, έξοδα δημοσιεύσεως, καθώς και κάθε νέα κράτηση άγνωστη μέχρι σήμερα που θα εμφανιστεί κατά το διάστημα από τη σύνταξη της παρούσας μελέτης μέχρι την ημέρα που θα γίνει ο διαγωνισμός.

Η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου όλων των παιδικών οργάνων της εκάστοτε παιδικής χαράς αποτελεί υποχρέωση του Αναδόχου. Τα παιδικά όργανα, οι κατασκευές, τα υλικά τους και οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές βάσει ΕΛΟΤ.

Οι γενικές Υποχρεώσεις του Αναδόχου απορρέουν από την κείμενη Νομοθεσία ήτοι Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 6^ο: ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Διάρκεια Σύμβασης

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της.

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών δίνεται μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας σύμφωνα με το Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών για την παροχή υπηρεσίας καθορίζεται σε διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού.

6.2 Χρόνος παράδοσης

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να πραγματοποιεί εβδομαδιαίους ελέγχους ανά παιδική χαρά και σε όλα τα παιδικά όργανα και τα δάπεδα ασφαλείας. Οι έλεγχοι θα συνοδεύονται από Εβδομαδιαία Έκθεση Ελέγχου, Συντήρησης και Επιδιόρθωσης, για κάθε παιδική χαρά ξεχωριστά, στην οποία θα βεβαιώνεται ο έλεγχος όλων των σημείων όπως αναλυτικά περιγράφονται στην Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές, θα αναφέρονται τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν και οι παρεμβάσεις που τυχόν έγιναν και η οποία θα προσαρτάται στον Φάκελο Συντήρησης της κάθε παιδικής χαράς. Η Εβδομαδιαία Έκθεση Ελέγχου συντήρησης και επιδιόρθωσης θα παραδίδεται στην αρμόδια υπηρεσία συντήρησης του Δήμου.

Η Εβδομαδιαία Έκθεση Ελέγχου, Συντήρησης και Επιδιόρθωσης, θα επιβλέπεται και θα παραλαμβάνεται από το Τεχνικό Συνεργείο του Δήμου που τηρεί το καθημερινό βιβλίο συντήρησης των παιδικών χαρών του Δήμου και θα συνοδεύονται από πιστοποίηση ελέγχου από τον αρμόδιο Φορέα Πιστοποίησης όποτε απαιτείται.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά εντός 12 μηνών όπως προβλέπει η παρούσα. Τα υλικά πρέπει να είναι πλήρως εγκατεστημένα, όπως ορίζεται στην Μελέτη Φ 23/08/2017, έτοιμα για χρήση και σε κατάσταση που ορίζουν οι ισχύοντες κανονισμοί.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαίτερος σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

Ο ανάδοχος υποχρεούται επίσης στο μεσοδιάστημα μεταξύ των ελέγχων, στην περίπτωση που θα απαιτηθεί, να επεμβαίνει άμεσα και να αποκαθιστά οποιαδήποτε ζημία συμβεί στις παιδικές χαρές. Η επέμβαση θα γίνεται κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης από τον Δήμο και μέσα στις επόμενες πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την λήψη της ειδοποίησης.

Η παράδοση των ειδών, παιδικών οργάνων και εξοπλισμού θα γίνεται από τον Ανάδοχο Συντηρητή τμηματικά στον χώρο της κάθε παιδικής χαράς κατά τη διάρκεια της σύμβασης της συντήρησης, σε χρόνο σύμφωνα με τις ανάγκες που θα προκύψουν, έπειτα από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Συντήρησης του Δήμου και ενημέρωση του διαπιστευμένου φορέα (Ε.ΣΥ.Δ) σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφαλή και απρόσκοπτη μεταφορά, παράδοση και τοποθέτηση των παραπάνω ειδών.

Ο χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών επισκευής και συντήρησης, καθώς και παράδοσης των υπό προμήθεια απαραίτητων ειδών, είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, που είναι και η λήξη του συμβατικού χρόνου.

Εάν παρατηρηθεί μη τήρηση των υποχρεώσεων του αναδόχου όσον αφορά στους υποχρεωτικούς ελέγχους, σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1176-7:2008 που θα πραγματοποιηθούν για την πιστοποίηση των παιδικών χαρών της παρούσας μελέτης, ή αδικαιολόγητης καθυστέρησης στην προμήθεια και τοποθέτηση των προϋπολογιζόμενων τεμαχίων, μπορεί να επιβληθεί σε βάρος του αναδόχου ποινική ρήτρα.

Ο χρόνος παράδοσης, οι ποινικές ρήτρες και η έκπτωση του αναδόχου εκτελούνται κατά τις διατάξεις των άρθρων 203, 206, 207, 209, 218 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6.3 Έλεγχος ορθής εκτέλεσης της σύμβασης

Ο έλεγχος της ορθής εκτέλεσης και ολοκλήρωσης της Σύμβασης θα εκτελείται σύμφωνα με τα άρθρα 200,201,202,203 και 216 του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου ή ο εξουσιοδοτημένος προς τούτο υπάλληλος καθώς και η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της προμήθειας έχουν το δικαίωμα καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης να ελέγξουν την ορθή εκτέλεση αυτής (της σύμβασης), σύμφωνα με τα προδιαγεγραμμένα στα συμβατικά τεύχη.

Ο ανάδοχος σε κάθε περίπτωση οφείλει να αποδεχθεί τον έλεγχο και υποχρεούται να διευκολύνει την αρμόδια υπηρεσία ή τον εξουσιοδοτημένο προς τούτο υπάλληλο, παρέχοντας όλα τα στοιχεία που τυχόν του ζητηθούν.

6.4 Πλημμελής Κατασκευή , Κακοτεχνίες , Ελαττωματικά είδη

Εάν οι εργασίες και τα υπό προμήθεια είδη που έχουν παραληφθεί διαπιστωθεί ότι δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα και κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεώνεται να τα αντικαταστήσει με νέα που θα πληρούν τις προδιαγραφές της μελέτης και τους όρους της σύμβασης σε διάστημα είκοσι (20) ημερών. Οι διαδικασίες της απόρριψης των υπό προμήθεια υλικών και παρεχόμενων υπηρεσιών θα γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 213 και 220 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

6.5 Παραλαβή Εργασιών και Προμηθειών

Η παραλαβή των εργασιών και η προμήθεια–παράδοση–τοποθέτηση των νέων παιδικών οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και του εξοπλισμού που απαιτείται για την επισκευή των υπάρχοντων παιδικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού των παιδικών χαρών θα γίνει σύμφωνα με τις ανάγκες του Δήμου και καμία υποχρέωση δεν θα έχει ο Δήμος έναντι του αναδόχου σε περίπτωση που δεν προμηθευτεί τις ποσότητες που αναφέρονται στη μελέτη.

Συγκεκριμένα η παράδοση – τοποθέτηση των νέων παιδικών οργάνων, δαπέδων ασφαλείας και του εξοπλισμού που απαιτείται για την επισκευή των υπάρχοντων παιδικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού των παιδικών χαρών θα γίνεται τμηματικά στον χώρο της κάθε παιδικής χαράς σύμφωνα με τη μελέτη έπειτα από συνεννόηση με την υπηρεσία συντήρησης του Δήμου και ενημέρωση του διαπιστευμένου φορέα (Ε.ΣΥ.Δ) σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες στις οποίες θα προβεί.

Κατά την εξέλιξη της Σύμβασης μπορεί να γίνει αυξομείωση των συμβατικών ποσοτήτων, εάν απαιτηθεί από την Υπηρεσία, χωρίς υπέρβαση του συμβατικού τμήματος.

Σε περίπτωση που ο Δήμος επιθυμεί να προβεί σε εργασίες αναβάθμισης ή ανακατασκευής ορισμένων από τις παιδικές χαρές που περιλαμβάνονται στην παρούσα, με έγγραφο της αρμόδιας επιβλέπουσας Υπηρεσίας Συντήρησης του Δήμου θα ενημερωθεί ο ανάδοχος ώστε να διακόψει την τακτική συντήρηση στις συγκεκριμένες παιδικές χαρές για το διάστημα που ο Δήμος θα εκτελέσει τις εργασίες αναβάθμισης. Έπειτα από το πέρας των εργασιών αναβάθμισης, ο ανάδοχος ειδοποιείται με έγγραφο της αρμόδιας επιβλέπουσας Υπηρεσίας Συντήρησης του Δήμου για την επανέναρξη εργασιών της παρούσας σύμβασης τακτικής συντήρησης. Στο διάστημα της διακοπής εργασιών καμία υποχρέωση δεν έχει ο ανάδοχος προς το Δήμο και καμία απαίτηση , οικονομική ή άλλη , δεν μπορεί να εγείρει ο ανάδοχος από το Δήμο.

Η παραλαβή εργασιών και προμηθειών θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 208 και 219 του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και την σύμβαση που θα υπογραφεί. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.6 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.7 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας

Η παρεχόμενη εγγύηση ποιότητας των εκτελεσθεισών εργασιών, καθώς και η εγγύηση της προμήθειας των νέων αντικειμένων (ανταλλακτικά, δάπεδα, εξοπλισμός κλπ) που θα δοθεί από τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο, θα είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που αναφέρεται στην τεχνική προσφορά του αναδόχου και δεν θα διαφοροποιείται από τα ισχύοντα στη Διακήρυξη και τα κατατεθειμένα πιστοποιητικά του αναδόχου. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις βλαβών από βανδαλισμούς. Όλα τα ανταλλακτικά που θα προμηθεύσει τον Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, να φέρουν τις πιστοποιήσεις που απαιτούνται και να είναι κατάλληλα για τη χρήση που προορίζονται. Όσον αφορά την αντικατάσταση των κατεστραμμένων ανταλλακτικών στους υφιστάμενους εξοπλισμούς των παιδικών χαρών του Δήμου θα γίνεται η αντικατάσταση με το γνήσιο ανταλλακτικό του συγκεκριμένου εξοπλισμού, για την αποφυγή της υποβάθμισης της ποιότητας και της αισθητικής των εξοπλισμών αυτών.

Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος της εγγύησης ο προμηθευτής οφείλει, ύστερα από σχετική ειδοποίηση του Δήμου, να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή το εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και δεν οφείλεται σε κακή χρήση ή συντήρησή του. Ο χρόνος εγγύησης είναι ο συγκεκριμένος χρόνος που προσφέρεται στην τεχνική προσφορά για εγγύηση.

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαινεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής

λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 4.1.2 της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

ΑΡΘΡΟ 7^ο :ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Ανάδοχος δε δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής.

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε μεταβίβαση ή εκχώρηση χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, η τελευταία δικαιούται, χωρίς προηγούμενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύμβασης.

Η παρούσα σύμβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα δύο (2) κατατίθεται στη Διεύθυνση Οικονομικού του Δήμου Ελληνικού - Αργυρούπολης, το δε άλλο επιδίδεται στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**Για τον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

Για τον Προμηθευτή

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ