



Καταχωρηστέα στο ΚΗΜΔΗΣ - ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ.)

Ηλιούπολη, 26.06.2023  
Αρ. Πρωτ. 960

## ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

### «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ»

Συνολικής αξίας 1.247.541,79€

(αξίας 1.006.081,09 € προ 24%ΦΠΑ: 241.459,70 €)

Στην Ηλιούπολη σήμερα 26/06/ 2023 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ, οι υπογράφωντες την παρούσα,

1) ο Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού ως αναθέτουσα αρχή που εδρεύει στην Ηλιούπολη-Αττικής (Πραξιτέλους 51) με Α.Φ.Μ. 090276086 - Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, που θα αναφέρεται για λόγους συντομίας ως “Σ.Π.Α.Υ.” και που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του ΙΩΑΝΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟ,

2) Η εταιρεία με την επωνυμία «GREEN FUN PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ/νση επιχείρησης: ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 9-11, 20007 ΑΡΧΑΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ, ΑΦΜ 801690774, ΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, τηλ. 27411 81393, που εκπροσωπείται νομίμως από τον Γεώργιο Νεοχωρίτη του Άγγελου με Α.Δ.Τ. ΑΚ 767703, email: info@greenfunpark.gr, που θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

Ο πρώτος των εδώ συμβαλλομένων «Σ.Π.Α.Υ.» όπως εκπροσωπείται νόμιμα, αναθέτει στη δεύτερη των συμβαλλομένων «ΑΝΑΔΟΧΟ», η οποία και αναλαμβάνει την υλοποίηση της σύμβασης «ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. XXX/23 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σ.Π.Α.Υ. «Έγκριση Πρακτικού (2) Επιτροπής Διενέργειας Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΟΣ ΥΜΗΤΤΟΣ 18-22/23 Τ.Ε. – Α.Σ.ΕΣΗΔΗΣ 185386 και κατακέρωση στο μειοδότη»

Επισημαίνεται ότι σχέδιο της παρούσης, συνοδευόμενο από την όλη διαγωνιστική διαδικασία, υποβλήθηκε προς έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο – Υπηρεσία Επιτρόπου στο Δήμο Ηλιούπολης, και εγκρίθηκε με την αριθμ. 28/2023 Πράξη.

Υστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους:

**ΑΡΘΡΟ 1ο : ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**

Τα στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτή κατά σειρά ισχύος είναι:

1. Η παρούσα Σύμβαση.
  2. Η υπ' αριθ. 376/01.03.2023 Διακήρυξη.
  3. Οι αντίστοιχες τεχνικές μελέτες:
    - 18/23 **ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ** συνολικής αξίας 431.903,72€ με ΦΠΑ
    - 19/23 **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)** συνολικής αξίας 58.389,12€ με ΦΠΑ
    - 20/23 **ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨ/ΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ** συνολικής αξίας 59.520,00€ με ΦΠΑ
    - 21/23 **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ** συνολικής αξίας 657.584,40€ με ΦΠΑ
    - 22/23 **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ** συνολικής αξίας 46.252,00€ με ΦΠΑ
- Συνολικού Προϋπολογισμού: 1.253.649,25 € = 1.011.007,45€ + 242.641,80€ (24% Φ.Π.Α.)
4. Η προσφορά της αναδόχου, με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά αυτής

**ΑΡΘΡΟ 2ο : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Με την παρούσα προβλέπεται

- (1) Η ετήσια κοπή της χαμηλής υποβλάστησης (χόρτα) στα πλαίσια της πρόληψης των πυρκαγιών στα όρια του οικιστικού ιστού και εντός του ορεινού όγκου κατά μήκος των δασικών δρόμων όπου γίνεται η πρόσβαση των περιπατητών και των οχημάτων Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
- (2) Η ετήσια συντήρηση δασικών δρόμων που έχουν νεροφαγώματα από τις βροχές του χειμώνα και τους καθιστούν απροσπέλαστους από τα Πυροσβεστικά Οχήματα,
- (3) Η ετήσια συλλογή απορριμμάτων από κεντρικά σημεία του Υμηττού κατά τους επικίνδυνους μήνες για πυρκαγιές,
- (4) Η ετήσια συντήρηση των πράσινων σημείων πάρκων (Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με κατεύθυνση την αντιτυρική θωράκιση και ειδικότερα στον άξονα ΑΤ06 Υποέργο 2 που αφορά τα Πάρκα ως χώροι ευαισθητοποίησης του κόσμου για τον Υμηττό όπου ο Σ.Π.Α.Υ. έχει την συντήρησής τους)
- (5) Η προμήθεια επίπλων και σκευών γραφείων Συνδέσμου (Στα πλαίσια του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με κατεύθυνση τη ψηφιακή θωράκιση του Υμηττού και ειδικότερα στον άξονα ΑΤ08 όπου δεν ήταν επιλέξιμα η προμήθεια επίπλων (γραφείων) για τις ανάγκες του Προγράμματος και ως εκ τούτου ο Σύνδεσμος προβαίνει στην προμήθεια κατάλληλων γραφείων και ραφιών για την υποδοχή των ειδών που προβλέπονται από το ΑΤ08)

**Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 1.006.082,09€ προ ΦΠΑ24%: 241.459,70 €, ήτοι συνολικής αξίας 1.247.541,79 €**

Αναλυτικότερα :

**ΟΜΑΔΑ Α**

**ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ**

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ			ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΣΥΝΟΛΟ	
			Είδος	2023	2024		2025	2023	2024		2025
1	Καθαρισμός χώρου (Περιοχή 1)	Α.Τ.1	στρ.	458,04	458,04	458,04	44,80	20.520,19	20.520,19	20.520,19	61.560,57
2	Καθαρισμός χώρου (Περιοχή 2)			554,45	554,45	554,45	44,80	24.839,36	24.839,36	24.839,36	74.518,08
3	Καθαρισμός χώρου (Περιοχή 3)			483,00	483,00	483,00	44,80	21.638,40	21.638,40	21.638,40	64.915,20
4	Καθαρισμός χώρου (Περιοχή 5)			547,94	547,94	547,94	44,80	24.547,71	24.547,71	24.547,71	73.643,13
5	Καθαρισμός χώρου (Περιοχή 6)			536,64	536,64	536,64	44,80	24.041,47	24.041,47	24.041,47	72.124,41
<b>Σύνολο Τμήματος 1 :</b>							<b>115.587,13</b>	<b>115.587,13</b>	<b>115.587,13</b>	<b>346.761,39</b>	

<b>24% Φ.Π.Α. :</b>								<b>27.740,91</b>	<b>27.740,91</b>	<b>27.740,91</b>	<b>83.222,73</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>								<b>143.328,04</b>	<b>143.328,04</b>	<b>143.328,04</b>	<b>429.984,12</b>
<b>ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΥΜΗΤΤΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ &amp; ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)</b>											
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΣΥΝΟΛΟ
			Είδος	2023	2024	2025		2023	2024	2025	
1	Εργασία ισοπέδωσης και μόρφωσης σε εδάφη γαιώδη – ημιβραχώδη	A.T.2	κυβικά	1.840,00	1.840,00	1.840,00	5,10	9.384,00	9.384,00	9.384,00	28.152,00
2	Εργασία όρυξης και μόρφωσης σε εδάφη βραχώδη	A.T.3	κυβικά	1.120,00	1.120,00	1.120,00	5,55	6.216,00	6.216,00	6.216,00	18.648,00
<b>Σύνολο Τμήματος 2 :</b>								<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>15.600,00</b>	<b>46.800,00</b>
<b>24% Φ.Π.Α. :</b>								<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>3.744,00</b>	<b>11.232,00</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>								<b>19.344,00</b>	<b>19.344,00</b>	<b>19.344,00</b>	<b>58.032,00</b>
<b>ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ</b>											
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΣΥΝΟΛΟ
			Είδος	2023	2024	2025		2023	2024	2025	
1	Συλλογή σκουπιδιών (ως Τεχνική Περιγραφή)	A.T.4	ημέρες	40	40	40	398,00	15.920,00	15.920,00	15.920,00	47.760,00
<b>Σύνολο Τμήματος 3 :</b>								<b>15.920,00</b>	<b>15.920,00</b>	<b>15.920,00</b>	<b>47.760,00</b>
<b>24% Φ.Π.Α. :</b>								<b>3.820,80</b>	<b>3.820,80</b>	<b>3.820,80</b>	<b>11.462,40</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>								<b>19.740,80</b>	<b>19.740,80</b>	<b>19.740,80</b>	<b>59.222,40</b>
<b>ΤΜΗΜΑ 4: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ</b>											
α/α	Περιγραφή	Αρ.Τιμ.	Ποσότητες				Τιμή Μονάδας	Δαπάνη			Σύνολο
			Είδος	2023	2024	2025		2023	2024	2025	
1	Επισκευή και συντήρηση ξύλινων καθιστικών	A.T.5	τεμάχια	20	40	40	119,40	2.388,00	4.776,00	4.776,00	11.940,00
2	Επισκευή και συντήρηση ξύλινων κάδων απορριμμάτων	A.T.6	τεμάχια	20	40	40	89,55	1.791,00	3.582,00	3.582,00	8.955,00
3	Επισκευή και συντήρηση ξύλινων τραπεζοπαγκων	A.T.7	τεμάχια	20	40	40	199,00	3.980,00	7.960,00	7.960,00	19.900,00
4	Επισκευή και συντήρηση ξύλινων κισκίων	A.T.8	τεμάχια	5	12	12	995,00	4.975,00	11.940,00	11.940,00	28.855,00
5	Επισκευή και συντήρηση ξύλινης περίφραξης	A.T.9	m	100	300	300	79,60	7.960,00	23.880,00	23.880,00	55.720,00
6	Επισκευή και συντήρηση ξύλινης πέργκολας	A.T.10	m	75	300	300	119,40	8.955,00	35.820,00	35.820,00	80.595,00
7	Επισκευή και συντήρηση κούνιας	A.T.11	τεμάχια	5	10	10	328,35	1.641,75	3.283,50	3.283,50	8.208,75
8	Επισκευή και συντήρηση	A.T.12	τεμάχια	5	10	10	547,25	2.736,25	5.472,50	5.472,50	13.681,25

	πολυσύνθετου οργάνου											
9	Επισκευή και συντήρηση τραμπάλας	A.T.13	τεμάχια	5	10	10	119,40	597,00	1.194,00	1.194,00	2.985,00	
10	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης καθισμάτων κούνιας νηπίων με πλαστικοποιημένη αλυσίδα	A.T.14	τεμάχια	5	10	10	179,10	895,50	1.791,00	1.791,00	4.477,50	
11	Εργασία αντικατάστασης - τοποθέτησης καθισμάτων κούνιας παιδών με πλαστικοποιημένη αλυσίδα	A.T.15	τεμάχια	5	10	10	149,25	746,25	1.492,50	1.492,50	3.731,25	
12	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης καθισμάτων κούνιας φωλιάς	A.T.16	τεμάχια	1	2	2	945,25	945,25	1.890,50	1.890,50	4.726,25	
13	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης τάπες πλαστικές οργάνων	A.T.17	τεμάχια	35	40	40	9,95	348,25	398,00	398,00	1.144,25	
14	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης αποσβεστήρα τραμπάλας	A.T.18	τεμάχια	4	10	10	64,70	258,80	647,00	647,00	1.552,80	
15	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης χειρολαβής τραμπάλας	A.T.19	τεμάχια	4	6	6	29,85	119,40	179,10	179,10	477,60	
16	Εργασία αντικατάστασης - τοποθέτησης καθίσματος τραμπάλας	A.T.20	τεμάχια	4	6	6	44,80	179,20	268,80	268,80	716,80	
17	Εργασία αντικατάστασης - τοποθέτησης πατάρι πολυαιθυλενίου	A.T.21	τεμάχια	1	2	2	497,50	497,50	995,00	995,00	2.487,50	
18	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης πατάρι PVC	A.T.22	τεμάχια	1	2	2	736,30	736,30	1.472,60	1.472,60	3.681,50	
19	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης στύλου αλουμινίου	A.T.23	τεμάχια	2	4	4	398,00	796,00	1.592,00	1.592,00	3.980,00	
20	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης κολόνας με επίστρωση πολυμερής ρητίνη	A.T.24	τεμάχια	2	4	4	616,90	1.233,80	2.476,60	2.476,60	6.169,00	
21	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης τούνελ	A.T.25	τεμάχια	1	1	1	1.791,00	1.791,00	1.791,00	1.791,00	5.373,00	
22	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης τσουλήθρα σπιράλ	A.T.26	τεμάχια	1	1	1	4.776,00	4.776,00	4.776,00	4.776,00	14.328,00	
23	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης τσουλήθρας	A.T.27	τεμάχια	1	2	2	1.094,50	1.094,50	2.189,00	2.189,00	5.472,50	

24	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης τσουλήθρας πολυαιθυλενίου	A.T.28	τεμάχια	1	2	2	696,50	696,50	1.393,00	1.393,00	3.482,50
25	Εργασία αντικατάστασης-τοποθέτησης πόρτας πράσινης γωνιάς	A.T.29	τεμάχια	5	10	10	348,25	1.741,25	3.482,50	3.482,50	8.706,25
26	Προμήθεια - τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1400mm	A.T.30	m2	300	520	520	69,65	20.895,00	36.218,00	36.218,00	93.331,00
27	Προμήθεια - τοποθέτηση ολοκληρωμένου συστήματος δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 2400mm	A.T.31	m2	100	200	200	79,60	7.960,00	15.920,00	15.920,00	39.800,00
28	Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα	A.T.32	m2	200	310	310	27,85	5.570,00	8.633,50	8.633,50	22.837,00
29	Προμήθεια – Τοποθέτηση ξύλινης περίφραξης	A.T.33	m	60	130	130	69,65	4.179,00	9.054,50	9.054,50	22.288,00
30	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Πόρτα Περίφραξης	A.T.34	τεμάχια	2	4	4	248,75	497,50	995,00	995,00	2.487,50
31	Προμήθεια - Τοποθέτηση Ξύλινη Καθιστικού	A.T.35	τεμάχια	10	10	10	248,75	2.487,50	2.487,50	2.487,50	7.462,50
32	Προμήθεια και τοποθέτηση κάδων απορριμμάτων	A.T.36	τεμάχια	10	10	10	179,10	1.791,00	1.791,00	1.791,00	5.373,00
33	Προμήθεια και τοποθέτησης ξύλινου τραπεζόπαγκου χωρίς στέγη	A.T.37	τεμάχια	4	5	5	447,75	1.791,00	2.238,75	2.238,75	6.268,50
34	Προμήθεια και τοποθέτησης ξύλινου τραπεζόπαγκου με στέγη	A.T.38	τεμάχια	4	5	5	597,00	2.388,00	2.985,00	2.985,00	8.358,00
35	Προμήθεια - Τοποθέτηση ξύλινη είσοδος πάρκων	A.T.39	τεμάχια	1	2	2	1.492,50	1.492,50	2.985,00	2.985,00	7.462,50
36	Προμήθεια - Τοποθέτηση πληροφοριακής πινακίδας	A.T.40	τεμάχια	2	2	2	248,75	497,50	497,50	497,50	1.492,50
37	Εργασία εφαρμογής χρώματος	A.T.41	κιλό	20	25	25	19,90	398,00	497,50	497,50	1.393,00
38	Εργασία εφαρμογής καθαριστικό επιφανειών με γκράφιτι	A.T.42	κιλό	10	25	25	14,90	149,00	372,50	372,50	894,00
39	Εργασία αντικατάστασης - τοποθέτησης τεμαχίων ξυλείας διάστασης 5x15cm μήκους	A.T.43	τεμάχια	20	30	30	49,75	995,00	1.492,50	1.492,50	3.980,00

	2,00μ με εκτόπωση για επισκευή εξοπλισμών πάρκου											
<b>40</b>	Εργασία αντικατάστασης - τοποθέτησης τεμαχίων ζυλείας διάστασης 4,5x9cm μήκους 1,80μ για επισκευή εξοπλισμών πάρκου	Α.Τ.44	τεμάχια	50	60	60	16,90	845,00	1.014,00	1.014,00	2.873,00	
<b>Σύνολο Τμήματος 4 :</b>								<b>103.815,50</b>	<b>211.915,85</b>	<b>211.915,85</b>	<b>527.647,20</b>	
<b>24% Φ.Π.Α.:</b>								<b>24.915,73</b>	<b>50.859,80</b>	<b>50.859,80</b>	<b>126.635,33</b>	
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>								<b>128.731,23</b>	<b>262.775,65</b>	<b>262.775,65</b>	<b>654.282,53</b>	

<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>											
<b>ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ</b>											
Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ			ΣΥΝΟΛΟ
			Είδος	2023	2024	2025		2023	2024	2025	
1	Έπιπλο Γραφείου	Α.Τ.45	τεμάχια	1	0	0	1.990,00	1.990,00	0	0	1.990,00
2	Έπιπλο Γραφείου Χρηστών	Α.Τ.46	τεμάχια	6	1	0	895,50	5.373,00	895,50	0	6.268,50
3	Έπιπλο Ερμάριο Γραφείου Χρηστών	Α.Τ.47	τεμάχια	6	1	0	497,50	2.985,00	497,50	0	3.482,50
4	Έπιπλο Ανοιχτή Ραφιέρα Τοίχου	Α.Τ.48	τεμάχια	8	2	0	298,50	2.388,00	597,00	0	2.985,00
5	Έπιπλο Ανοιχτή Ραφιέρα Τοίχου	Α.Τ.49	τεμάχια	2	2	0	248,75	497,50	497,50	0	995,00
6	Έπιπλο Ανοιχτό Ερμάριο Τοίχου	Α.Τ.50	τεμάχια	4	2	0	149,25	597,00	298,50	0	895,50
7	Έπιπλο Αναδιπλούμενο Τραπέζι Συνεδριάσεων	Α.Τ.51	τεμάχια	0	1	0	1.492,50	0	1.492,50	0	1.492,50
8	Έπιπλο Συρταριέρα Γραφείου	Α.Τ.52	τεμάχια	9	1	0	179,10	1.611,90	179,10	0	1.791,00
9	Καρέκλα Γραφείου	Α.Τ.53	τεμάχια	10	2	0	696,50	6.965,00	1.393,00	0	8.358,00
10	Καρέκλα επισκέπτη / συνεργασίας	Α.Τ.54	τεμάχια	14	6	0	119,40	1.671,60	716,40	0	2.388,00
11	Πάνελ στήριξης οθονών	Α.Τ.55	τεμάχια	1	0	0	1.990,00	1.990,00	0	0	1.990,00
12	Επιδιορθώσεις υφιστάμενων επίπλων	Α.Τ.56	κατ' αποκοπή	1	1	1	1.492,50	1.492,50	1.492,50	1.492,50	4.477,50
<b>Σύνολο Τμήματος 5 :</b>								<b>27.561,50</b>	<b>8.059,50</b>	<b>1.492,50</b>	<b>37.113,50</b>
<b>24% Φ.Π.Α. :</b>								<b>6.614,76</b>	<b>1.934,28</b>	<b>358,20</b>	<b>8.907,24</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :</b>								<b>34.176,26</b>	<b>9.993,78</b>	<b>1.850,70</b>	<b>46.020,74</b>

<b>ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΟΣ (€)</b>					
α/α	Τίτλος	2023	2024	2025	Δαπάνη
<b>ΟΜΑΔΑ Α</b>					
<b>1</b>	ΤΜΗΜΑ 1: ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΜΕ ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΟΥΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥΣ	115.587,13	115.587,13	115.587,13	346.761,39

<b>2</b>	ΤΜΗΜΑ 2: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ)	15.600,00	15.600,00	15.600,00	46.800,00
<b>3</b>	ΤΜΗΜΑ 3: ΣΥΛΛΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΥΜΗΤΤΟ)	15.920,00	15.920,00	15.920,00	47.760,00
<b>4</b>	ΤΜΗΜΑ 4: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΠΑΡΚΩΝ	103.815,50	211.915,85	211.915,85	527.647,70
<b>ΟΜΑΔΑ Β</b>					
<b>1</b>	ΤΜΗΜΑ 5: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΕΥΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ	27.561,50	8.059,50	1.492,50	37.113,50
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΩΝ (1+2+3+4+5) προ Φ.Π.Α.:</b>		<b>278.484,13</b>	<b>367.082,48</b>	<b>360.515,48</b>	<b>1.006.082,09</b>
<b>24% Φ.Π.Α.:</b>		<b>66.836,19</b>	<b>88.099,79</b>	<b>86.523,71</b>	<b>241.459,70</b>
<b>ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (με Φ.Π.Α.):</b>		<b>345.320,32</b>	<b>455.182,27</b>	<b>447.039,19</b>	<b>1.247.541,79</b>

Οι τιμές του συμβατικού τιμολογίου είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ' όλη τη διάρκεια της προμήθειας και για κανένα λόγο δεν αναθεωρούνται.

Η συνολική ποσότητα εκάστου είδους δύναται να αυξομειωθεί ανάλογα με τις ανάγκες των υπηρεσιών εντός των ορίων του προϋπολογισμού. Τα χορηγούμενα είδη θα είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

### ΑΡΘΡΟ 3ο : Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ (Σ.Π.Α.Υ).

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους:

- ΚΑΕ 10.6279.0042 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 87/23.02.2023 Α.Α.Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.6279.0043 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 88/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.6279.0044 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 89/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.6279.0046 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 90/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.6279.0047 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 91/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.6262.0057 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 92/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.6279.0024 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 93/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.7332.0013 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 94/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.
- ΚΑΕ 10.7133.0001 του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα και σχετικά έχει εκδοθεί η 95/23.02.2023 Α.Α. Π.Υ. για την δέσμευση της πίστωσης. Η αναλογούσα δαπάνη για τα οικονομικά έτη 2023 & 2024 θα προβλεφθεί στον οικείο προϋπολογισμό.

#### ΑΡΘΡΟ 4ο : Εγγύηση καλής εκτέλεσης- καλής λειτουργίας

Η “ΑΝΑΔΟΧΟΣ” εταιρία κατέθεσε την υπ' αριθ. Νο 2234007129 ποσού 40.440,30 € Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης της EUROINS ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ EUROINS Α.Ε. – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ, η οποία ελέγχθηκε και βεβαιώθηκε ως προς την εγκυρότητα, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης και την καλή ποιότητα των υπηρεσιών/προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 (β) του ν.4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγυήσεως γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

#### Άρθρο 5ο : Γενικοί Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

5.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

5.2 Ο ανάδοχος δήλωσε υπεύθυνα ότι δεν υποχρεούται να εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. και ότι καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις των διατάξεων του ν.4819/2021.

#### Άρθρο 6ο : Υπεργολαβία

6.1 Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

6.2 Ο ανάδοχος γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων, που ο κύριος ανάδοχος κατά τη διάρκεια της σύμβασης τυχόν χρησιμοποιήσει για την εκτέλεσή της, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

6.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της οικείας διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

#### Άρθρο 7ο: Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.

#### Άρθρο 8ο : Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

- α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
- β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της οικείας διακήρυξης και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
- γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

#### ΑΡΘΡΟ 9ο : Τρόπος πληρωμής

9.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί είτε στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή όλων των υπό προμήθεια ειδών είτε τμηματικά μετά την παραλαβή του κάθε είδους ξεχωριστά.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

9.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις :

α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) .

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016, η οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι σήμερα.

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

Το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης στον τύπο, βαρύνει τον ανάδοχο και για την υπογραφή της παρούσας προσκόμισε τις αποδείξεις εξόφλησης.

#### ΑΡΘΡΟ 10ο : Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις

10.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες ή δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

- α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,
- β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπρωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας

Επιπλέον, σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που emπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος όταν:

- α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.
- β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση επιβάλλεται ως κύρωση, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

10.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:

- α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
- β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
- γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο :Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων**

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο :Παράδοση**

12.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται να υλοποιήσει τη σύμβαση, έως το τέλος του 2025.  
Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την ομάδα Επίβλεψης

η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.

12.2 Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή παράλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

12.3 Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνοπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής.

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο : Παραλαβή - Χρόνος και τρόπος παραλαβής**

13.1 Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται έως το τέλος του 2025

13.2 Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο : Απόρριψη συμβατικών υλικών - Αντικατάσταση**

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α.], με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο : Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας**

Δεν απαιτείται από τα έγγραφα της Σύμβασης

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

16.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της οικείας διακήρυξης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.

16.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προσκόπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.

**ΑΡΘΡΟ 17ο : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ**

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από την παρούσα, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται η σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν.4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.

Η παρούσα σύμβαση καταργεί οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική συμφωνία που έγινε πριν την υπογραφή της. Η παρούσα σύμβαση αφού διαβιβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία τα τρία (3) κατατίθεται στον Σ.Π.Α.Υ., το δε άλλο επιδίδεται στον «ΑΝΑΔΟΧΟ».

**ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ**

**ΓΙΑ ΤΟΝ**

**ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ**

**ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ**  
Πρόεδρος Σ.Π.Α.Υ.  
Δήμαρχος Ελληνικού Αργυρούπολης

**ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ**

**GREEN FUN PARK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ**

Γεώργιος Νεοχωρίτης του Άγγελου